



PISCINA COMUNALE
“FILIPPO RE”
VIA FILIPPO RE 2/C

PROGETTO ESECUTIVO

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA
NATATORIA, LOCALE TRATTAMENTO ACQUE
E VASCA DI COMPENSO

A04 - QUADRO ECONOMICO

Il Progettista
Arch. Fabio Mussini



**MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA NATATORIA, LOCALE
TRATTAMENTO ACQUE
E VASCA DI COMPENSO
QUADRO ECONOMICO**

A	LAVORI - LOTTO 1	64.589,53 €
	TOTALE LAVORAZIONI	61.181,06 €
	INTERVENTO 1 - RISTRUTTURAZIONE VASCA NATATORIA	55.953,36 €
	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCAVI	6.925,99 €
	OPERE STRUTTURALI	9.490,60 €
	OPERE EDILI	11.939,39 €
	OPERE EDILI PER IMPIANTO	1.287,06 €
	OPERE DI FINITURA	26.310,32 €
	INTERVENTO 2 - MODIFICA LOCALE TRATTAMENTO ACQUE	3.113,21 €
	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - SCAVI	384,94 €
	OPERE EDILI	1.429,13 €
	OPERE DI FINITURA	1.299,14 €
	INTERVENTO 3 - IMPERMEABILIZZAZIONE VASCA DI COMPENSO	2.114,49 €
	OPERE EDILI	2.114,49 €
	Costi della sicurezza	
	SICUREZZA	3.408,47 €
	LAVORI - LOTTO 2	34.470,80 €
	IMPIANTO IDRAULICO	34.470,80 €
TOTALE		99.060,33 €

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
	imprevisti;	14.859,05 €
	SPESE TECNICHE	6.800,00 €
	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	900,00 €
	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	2.400,00 €
	Progettazione Impianto Idraulico	3.500,00 €
	IVA SUI LAVORI (22%)	21.793,27 €
	CONTRIBUTI AI PROFESSIONISTI	
	Contributo Integrativo INARCASSA 4%	272,00 €
	IVA SULLE SPESE TECNICHE	1.768,00 €
	SPESE DI GARA	- €
TOTALE		45.492,32 €

TOTALE GENERALE	144.552,65 €
------------------------	---------------------

COSTO DELLE MANODOPERA

15.112,35 €