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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

NORME GENERALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1) OGGETTO DELL'APPALTO
L'Appalto ha per oggetto alcuni interventi di manutenzione straordinaria relativi all'impianto
meccanico dello stadio Zandonai, sito in via Zandonai, 15 a Reggio Emilia.
| lavori oggetto d'Appalto, descritti nei loro contenuti negli elaborati progettuali a corredo del
progetto esecutivo, consistono sinteticamente in lavori di:

A. NUOVO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: verranno rimossi i radiatori
alimentati a gas attualmente presenti nei locali spogliatoi e nell’ufficio della sede sportiva
ed al loro posto saranno installati dei sistemi ad espansione diretta per il riscaldamento e la
climatizzazione dei suddetti locali. Le motocondensanti saranno installate all’esterno del
fabbricato e le unita interne saranno poste a parete all'interno dei locali spogliatoi e
dell’ufficio della sede sportiva.

B. NUOVO SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI ACS: il bollitore attualmente presente sara
sostituito con nuovo scaldacqua da 780 | di accumulo a servizio degli spogliatoi del campo
sportivo. In parallelo alla sostituzione del bollitore sara installato un sistema di
addolcimento dell’acqua proveniente dall’acquedotto pubblico. Tale sistema comprende
anche una stazione di dosaggio del prodotto antincrostante oltre al prodotto per il
trattamento antilegionella.

Sono compresi nell'appalto tutti | lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Schema di
Contratto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, dei quali I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza.

E altresi compresa nel contratto la garanzia sui materiali e componenti impiegati nella
realizzazione delle opere. L'esecuzione dei lavori e delle prestazioni comprese nell'Appalto e
sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla
massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
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2) AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo posto a base di gara ammonta a € 25.545,56, IVA esclusa, cosi suddivisi:

- €24.345,56 per lavori soggetti a ribasso d'asta.
- €1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,

Le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto potranno essere
effettuate nei limiti di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.
Le opere sono riconducibili alla categoria di opere specializzate 0S28.

| lavori sono appaltati a corpo in base alle prescrizioni delle presenti norme generali d'Appalto. Tali
prezzi comprendono tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Appaltatore per I'esecuzione a
perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal progetto esecutivo e
relativi elaborati, compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso
discariche autorizzate.

3) CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori come sopra designati, I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) Di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni, nonché
di avere valutato tutte le difficolta all'esecuzione dell'opera, ritenendo remunerativi ed equi i
prezzi esposti anche in considerazione di tutti gli elementi anche straordinari che possono
influenzare il costo dei materiali, la mano d'opera, i noli ed i trasporti. Con l'accettazione dei
lavori I'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per
procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu aggiornati
sistemi costruttivi;

b) Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare
per la realizzazione delle opere, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

c) Di accettare che la Direzione Lavori effettui prove e analisi sui materiali e sulle forniture
presenti in cantiere, sia ancora da posare, sia gia posati, ogni volta che la D.L. stessa lo riterra
necessario;

d) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dalle autorita
e dagli organi competenti;

e) Diaccettare Il programma lavori;

f) Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in
materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere eseguiti i lavori e le prestazioni ad essi correlate;
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CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

4) MODALITA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
L'Appalto viene assegnato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 con il criterio del prezzo piu
basso di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/16, mediante ribasso percentuale unico
sull’'importo dei lavori a corpo.
Il contratto e stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del
1865.
L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura
o sul valore attribuito alla quantita.
Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi
unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106
del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia previsti.

5) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

a) Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, per la parte ancora
in vigore, all'osservanza delle cui norme, quando non siano in opposizione del presente
Capitolato, e vincolata e che non si allega per brevita;

b) Il Capitolato Speciale d'Appalto;

c) Il Progetto Esecutivo, approvato e validato dalla Stazione Appaltante;

d) Il Piano di Sicurezza e Coordinamento di Progetto Esecutivo, redatto ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, se del caso;

e) Il Piano Operativo di Sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e
successive modifiche ed integrazioni.

L’Appalto e concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile

delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale

d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati tecnici e grafici
progettuali, che I'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono
integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

6) TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALI IN CASO DI RITARDO
Il verbale di consegna dei lavori dovra essere sottoscritto a semplice richiesta scritta del Direttore
dei Lavori, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 153 comma 1 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In caso di ritardo superiore ai 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, sara applicata
una penale giornaliera pari all'l per mille dell'importo contrattuale. Ove il ritardo dovesse
superare i 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori la Stazione Appaltante potra
procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e all'affidamento dei
lavori ad altra impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'Appalto & fissato in 35 (trentacinque) giorni
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'l per
mille dell'importo contrattuale.

7) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta)
giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione
Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248
del 1865, e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
Nel caso di risoluzione del contratto la penale € computata sul periodo determinato sommando il
ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine
assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora.
Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.

8) CRONOPROGRAMMA
| lavori devono essere eseguiti nel pieno rispetto del Cronoprogramma redatto dal progettista.
Prima dell'inizio dei lavori, & fatto obbligo all'Appaltatore di presentare un programma esecutivo
dettagliato, anche indipendentemente dal cronoprogramma di cui all'art. 40 comma 1 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle
scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

9) PAGAMENTI IN ACCONTO/ PAGAMENTO A SALDO
Il pagamento avverra in un’unica soluzione, dopo la certificazione da parte della Direzione Lavori
della ultimazione dei lavori e dopo emissione del Sal finale.
Sara effettuato, dopo rilascio del certificato di pagamento del D.L., dietro emissione da parte della
ditta di regolare fattura. Il pagamento verra effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di
ricevimento delle fatture, tenendo conto dei tempi necessari per la verifica del DURC.
All'Appaltatore non saranno corrisposti in corso d'opera pagamenti in acconto, fatto salvo quanto
previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

10) REVISIONE PREZZI
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., & esclusa per il
presente contratto qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo
comma, del Codice Civile.
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CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

11) CAUZIONI E GARANZIE

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016, in relazione all'importo del contratto, alla
tipologia della prestazione richiesta ed alle modalita di affidamento, non viene richiesta la garanzia
a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria).

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. In forza delle particolari condizioni d'Appalto, a
garanzia degli oneri derivanti all'’Amministrazione a causa del mancato o inesatto adempimento
contrattuale, I'Appaltatore deve prestare, prima della stipula del contratto, una garanzia
fideiussoria sull'importo contrattuale pari al 10% (dieci per cento). In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si
applicano le disposizioni previste all'art. 103 comma 1 e dall'art. 93 comma 7 del d.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in merito alle possibilita di svincolo progressivo. La cauzione definitiva & progressivamente
svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei lavori, attestato mediante stati
d'avanzamento lavori o analogo documento, ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini
e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del
concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia
autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare
residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o
comungque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'lAmministrazione, la quale puo aggiudicare
I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.). La cauzione cosi come sopra prestata sara incamerata dall'’Amministrazione in tutti i casi
previsti dalle leggi in vigore. L'Appaltatore & tenuto al reintegro della parte eventualmente
incamerata.

12) COPERTURE ASSICURATIVE
Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., I'Appaltatore e obbligato, almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni
subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma
assicurata deve essere pari a euro € 25.545,56.
L'assicurazione deve anche prevedere una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve essere pari a euro 500.000,00.
La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e
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comungque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante
e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a
titolo di premio da parte dell'esecutore.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia
un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla
mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

13) VARIAZIONE DEI LAVORI
Si applica I'art. 106 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i.

14) VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI
Ai sensi dell'art.106 comma 9 del D.Igs. 50/2016 e s.m.i. i titolari di incarichi di progettazione sono
responsabili per i danni subiti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori progettuali. Si
considera errore o omissione progettuale I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti, la violazione delle regole di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

15) PREZZI APPLICABILI Al NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
Le eventuali variazioni sono valutate mediante prezzi desunti dal prezziario della regione Emilia
Romagna e dai prezziario DEI, impianti elettrici, piu recente. A questi prezzi verra applicato lo
sconto percentuale offerto in sede di gara.
Qualora tra i costi di cui all'elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in
variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento,
con i criteri di cui all'art. 136 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

16) MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'Appaltatore e tenuto a presentare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione, ai sensi

del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.:

1. il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, ove
previsto, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo. Integrato con il protocollo per la gestione
COVID.

4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui

all'articolo 14 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
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CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

17) SUBAPPALTI E COTTIMI
Ai sensi dell'art. 105 del d.lgs.50/2016 e s.m.i. i soggetti affidatari dei contratti di norma eseguono
in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non puo
essere ceduto a pena di nullitd. E ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente
articolo.
Il subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto
qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita del contratto di appalto ovunque espletate che
richiedono I'impiego di manodopera.
L'eventuale subappalto non puod superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque
subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o
di importo inferiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che
non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E
altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del subappalto
subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato.

CAPO 9-ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E PENALE

18) ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a

contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai

sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'Appaltatore si impegna:

a) ad un pieno adempimento delle prescrizioni del Codice Antimafia, D.LGS n. 159 del 2011;

b) a comunicare alla Stazione Appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di
affidamento, e di tutti gli altri contratti stipulati a valle dell'aggiudicazione principale, nonché
ogni eventuale variazione;

c) adinterrompere con immediatezza ogni rapporto con quei soggetti nei cui confronti il Prefetto
abbia emesso informazioni a carattere interdittivo. All'uopo, nei sub-contratti che andra a
stipulare, ('Appaltatore si fa carico di inserire una clausola risolutiva espressa del rapporto in
ipotesi in cui il Prefetto emetta informazioni a carattere interdittivo nei confronti del sub-
contraente, con automatica attivazione di una penale pari al 10% del valore del sub-contratto,
salvo il maggior danno.

d) a comunicare con tempestivita alla Stazione Appaltante, all'autorita giudiziaria ed alla
Prefettura, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilita, ovvero offerta di
protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche nei confronti di un
proprio rappresentante, agente o dipendente. In caso di inadempimento di tale obbligo, il
contratto di appalto si risolvera di diritto.

e) adinserire una clausola analoga a quella prevista dal punto precedente, nei sub-contratti che
andra a stipulare;

f) a comunicare ogni variazione dei dati riportati nei certificati camerali, con particolare
riferimento ai soggetti che hanno
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO

19) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per la definizione delle controversie e esclusa la competenza arbitrale. La competenza ¢ affidata al
Tribunale Amministrativo di Reggio Emilia.

20) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata

con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
guando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e)  sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g)  subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h)  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e dei piani di sicurezza integranti il contratto, e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o
dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto e altresi risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per

I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatone o cautelari che

inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione

assunta dalla Stazione Appaltante é fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in
mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei
lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per |'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di

ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da
eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei
lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in
corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate
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dalle parti, e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente: I'eventuale maggiore costo derivante dalla
differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei
lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine
all'Appaltatore inadempiente;

c) lI'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente
maggiorato;

d) I'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione
dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di
direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,
conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Il contratto e altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione, si eccedano entrambe le soglie stabilite dall'articolo 106, comma 2 lett. a) e b) del D.
Lgs 50/2016 e s.m.i.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

21) MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Sino a che non sia intervenuta, con esito favorevole, la visita per il certificato di regolare
esecuzione, la manutenzione delle opere verra tenuta a cura e spese dell'Appaltatore.
L'Appaltatore sara responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato
in questo articolo.
Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione e la predetta visita di accertamento della regolare
esecuzione delle opere, e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 del C.C,,
I'Appaltatore sara garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le
riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
Durante detto periodo I'Appaltatore curera la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela,
provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie senza che occorrano particolari inviti da
parte della Direzione dei Lavori, e, eventualmente a richiesta insindacabile di questa, mediante
lavoro notturno.
Ove ('Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito
scritto, si procedera di ufficio, e la spesa andra a debito dell'Appaltatore stesso.

22) DANNI DI FORZA MAGGIORE
L'Appaltatore non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero
nel cantiere durante il corso dei lavori. Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le
norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. L'Appaltatore & tenuto a prendere
tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e
comungue e tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.

23) TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
Il certificato di collaudo € emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori
ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data
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dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se |'atto
formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di
collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

24) DOCUMENTAZIONE, CERTIFICAZIONE E MANUTENZIONE
Per la manutenzione dell'impianto elettrico si ci dovra attenere alla documentazione di progetto in
particolare al Piano di Manutenzione.

Al termine dei lavori dovranno essere fornite dall'impresa le dichiarazioni di conformita
dell'impianto nonché i documenti relativi a prove e/o verifiche prescritte dalle normative vigenti.
La stazione appaltante valutera eventualmente di effettuare il collaudo degli impianti con
collaudatore nominato dalla stessa.

Prima di iniziare le prove, il collaudatore deve verificare che le specifiche dell’alimentazione
rispondano a quelle previste dal presente Capitolato speciale d’appalto, ovvero quelle per cui sono
stati progettati gli impianti.

Se tali condizioni non sono rispettate, le prove devono essere rinviate per un periodo massimo di
15 giorni. In caso contrario il collaudatore nell’eseguire le prove dovra tener conto delle
implicazioni a cui tali differenti condizioni danno luogo.

La strumentazione per |'esecuzione delle prove deve essere fornita dall’appaltatore senza che
guesti possa pretendere maggiori compensi.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio dell’eventuale relativo certificato da parte della
Direzione dei lavori, 'amministrazione appaltante ha la facolta di prendere in consegna gli
impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia ancora avuto luogo.

Qualora I'Amministrazione appaltante non intenda avvalersi della facolta di prendere in consegna
gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, puo disporre affinché dopo il rilascio del
certificato di ultimazione dei lavori si proceda comunque ad una Verifica Iniziale “provvisoria” degli
impianti (CEI64-8 Parte 6 Artt. 611 e 612).

VERIFICA INIZIALE
La Verifica Iniziale ha lo scopo di consentire l'inizio del funzionamento degli impianti, accertando
che siano in condizione di poter funzionare normalmente e realizzati conformemente alla regola
dell’arte.
Tale verifica riguardera:

- la rispondenza alle disposizioni di legge;

- la rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del fuoco;

- la rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta;

- la rispondenza alle norme UNI relative al tipo di impianto.

In particolare si verifichera che:
- siano state osservate le norme tecniche generali;
- gli impianti e i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e alle preventive
indicazioni;
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- gli impianti e i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel
progetto, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione
dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- gli impianti e i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche
concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- i materiali impiegati nell'esecuzione degli impianti siano corrispondenti alle prescrizioni
e/o ai campioni presentati.

La Verifica Iniziale e ripartita in:

a) Esame a vista
- Presenza di coibentazione idonea all’installazione prevista
- Presenza di componentistica di sicurezza INAIL degli impianti alimentati a gas
- Identificazione dei circuiti, delle valvole, delle pompe, ecc..
- Idoneita delle connessioni dei circuiti
- Agevole accessibilita dell'impianto per interventi operativi e di manutenzione

b) Prove e misure (eseguite a campione e a discrezione del tecnico)
- Verifica della temperatura d’accumulo del bollitore
- Corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione e relativo sistema di
cronogestione

A ultimazione della Verifica Iniziale verra redatto apposito verbale e I'Amministrazione appaltante
prendera in consegna gli impianti.

CAPO 12 - NORME FINALI

25) ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
Oltre agli oneri di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e al presente
Capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per
i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso (‘Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'Appaltatore a termini di contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal Capitolato.

d) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo
le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto
dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le
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h)

assistenze alla posa in opera;! danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso
Appaltatore;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di segnaletica anche notturna, ove
necessario, nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell'Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma; |'adozione, nel
compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare
danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a
carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale
preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, RETE GAS, IRETI,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e
degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

26) ONERI ED OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

a)

b)

la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni
relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilita dei lavori;

la fornitura di operai e tecnici e mezzi per fornire assistenza a tutte le prove e verifiche che
la Direzione Lavori vorra effettuare sulle lavorazioni eseguite o incorso di esecuzione;

c) lafornitura degli strumenti metrici e di misura occorrenti per dette operazioni nel numero e
tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori;

d) l'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per l'incolumita delle persone e
I'integrita dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'Appaltatore ogni pit ampia
responsabilita anche ai fini del risarcimento di eventuali danni, restandone sollevata
('Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza;

e) le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel
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numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla D.L.;

f) la consegna settimanale e a semplice richiesta verbale alla Direzione Lavori delle bolle di
trasporto di tutti i materiali impiegati;

g) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle
assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidita,
vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi
a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennita ai richiamati alle armi.

h) a fine lavori il rilascio della Dichiarazione di Conformita completa degli allegati obbligatori ai
sensi del D.M. 37/08

i) Elaborati di progetto aggiornati in revisione “As built” sottoscritti dall'impresa

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori anzidetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli
accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono detti lavori.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

Suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o
dimensioni dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e
sindacale, salva naturalmente la distinzione per le imprese artigiane.

L'Appaltatore e responsabile rispetto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme
anzidetto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche
nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cio senza pregiudizio dagli altri diritti della Stazione Appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione

Appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima
comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza
accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati,
destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando
dall'ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non puo opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.
Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
Resta altresi contrattualmente stabilito che I'Appaltatore sara inoltre obbligato:
- a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo
carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito;
- acomunicare per iscritto prima dell'inizio dei lavori il nominativo del proprio Responsabile
dei lavori, del Direttore Tecnico e del Direttore di Cantiere, nonché delle figure di cui all'art.
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97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e I'accettazione da parte di questi;

- a garantire ed effettuare lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali
residui, detriti, ecc.;

- a garantire ed effettuare il trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i
rifiuti prodotti. La Direzione Lavori controllera le bolle giustificative attestanti il rilascio dei
rifiuti prodotti in discariche autorizzate.

27) CUSTODIA DEL CANTIERE
E a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione Appaltante e cido anche durante
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione
Appaltante.

28) CARTELLO DI CANTIERE
L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. del 01/06/1990, n. 1729/UL.

29) SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico,
passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o
indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla

registrazione del contratto.

2. Sono altresi a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di
regolare esecuzione.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comungque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del Capitolato
Generale.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla
legge; tutti gli importi citati nel presente Schema di Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
NORME GENERALI

CAPO 13 — CONDIZIONI, NORME E PRESCRIZIONI PER L’ACCETTAZIONE, L'IMPIEGO, LA QUALITA,
LA PROVENIENZA DEI MATERIALI = IMPIANTI MECCANICI

30) NORME GENERALI

| componenti della fornitura dovranno essere rispondenti e conformi ai requisiti e alle
caratteristiche tecniche minime di seguito illustrate.

L'Appaltatore assume, con la firma del contratto d'appalto, |'obbligo di provvedere
tempestivamente tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto, quali
che possano essere le difficolta di approvvigionamento.

L'Appaltatore dovra dare notizia alla Direzione Lavori della provenienza dei materiali e delle
eventuali successive modifiche della provenienza stessa volta per volta, se cio richiesto dalla
Direzione Lavori.

Qualora I'Appaltatore di sua iniziativa impiegasse materiali di dimensioni eccedenti le prescritte, o
di caratteristiche migliori, o di piu accurata lavorazione, cido non gli dara diritto ad aumenti di
prezzo.

L'Appaltatore resta obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati, o da
impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio dei campioni presso i
lavoratori ufficiali, nonché per le corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la
conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e firme del
Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne ['autenticita e Ia
conservazione.

| risultati cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti e ad essi esclusivamente si fara
riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.

Ogni materiale in fornitura per il quale é richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al
fuoco, va accompagnato dalla relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell’Interno
in originale o copia conforme nonché dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o
Omologazione dovra corrispondere alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in
relazione alle possibili fonti di innesco.

31) NORME GENERALI PER L’ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DIE MATERIALI

| materiali tutti dovranno corrispondere perfettamente alle prescrizioni di Legge e del presente
Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualita e perfettamente lavorati.

Le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno corrispondere alle prescrizioni degli articoli
ed alle relative voci dell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato.

La Direzione Lavori avra facolta di rifiutare in qualunque tempo i materiali che fossero deperiti
dopo l'introduzione nel cantiere, o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni
del contratto; I'Appaltatore dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
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Ove I'Appaltatore non effettui la rimozione nel terreno prescritto dalla Direzione Lavori, la
Stazione appaltante potra provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale
restera anche qualsiasi danno derivante dalla rimozione eseguita d'ufficio.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti della Stazione appaltante nel
collaudo finale.

CAPO 14 — IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/CLIMATIZZAZIONE

Il presente paragrafo definisce le modalita, le caratteristiche e le prescrizioni tecniche per
I'esecuzione dell'impianto termico. Tutti i materiali impiegati nella realizzazione delle opere
dovranno essere corredati da certificazioni che ne attestino:

-> provenienza;

- caratteristiche tecniche dei materiali, degli accessori e delle finiture secondo classificazioni
- normate;

—> caratteristiche prestazionali secondo normativa europee.

Tutte le opere descritte in questo capitolo saranno perfettamente aderenti a quanto indicato negli
elaborati di progetto e alle modalita di fornitura e esecuzione ivi indicate.

Durante I'esecuzione dei lavori la Direzione lavori potra integrare le indicazioni e le modalita di
lavoro con ulteriori disposizioni.

32) PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

Gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento saranno realizzati in conformita al D.P.R.
412/90 e s.m.i., al D.M. 01 dicembre 1975 e s.m.i. e alle specifiche raccolte e circolari INAIL (ex
I.S.P.E.S.L.). Si prestera attenzione inoltre, ai principi dei D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192, D.Lgs. 29
dicembre 2006 n. 311, D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, Decreti 26 giugno 2015 e alle metodologie e
indicazioni tecniche riportate nelle norme UNI ad essi collegate.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

In particolare.

e Per gli impianti di riscaldamento e condizionamento invernale contemplati nell'articolo
relativo alle definizioni degli impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, valgono
le seguenti prescrizioni:

a) Temperatura esterna - La temperatura esterna minima da tenere a base del calcolo
dell'impianto, e quella fissata da progetto.

b) Temperatura dei locali e grado di regolazione dell'impianto - Con una temperatura
massima di 85 °C. dell'acqua misurata alla partenza dalla caldaia o dallo scambiatore di
calore, oppure dal loro collettore, quando trattasi di piu caldaie o pilu scambiatori
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I'impianto deve essere capace di assicurare nei locali riscaldati le temperature da
progetto.

Le temperature, come prescritto alla precedente lettera b), dovranno essere mantenute con
I'utilizzazione di una potenza ridotta rispetto a quella massima risultante dal calcolo, con le varie
temperature esterne che si verificassero al disopra di quella minima stabilita alla precedente
lettera a).

Definito il fattore di carico m come rapporto delle differenze tra la temperatura interna media, t1',
e la temperatura esterna media te', misurate all'atto del collaudo, e le corrispondenti temperature
interna, ti, ed esterna, te, di cui ai punti b) e a):

ti - te
I'impianto dovra garantire la temperatura interna con le tolleranze ammesse per valori del fattore
di carico compresitra0,45e 1.

Le temperature ti e te' devono differire solo delle tolleranze ammesse.
La riduzione di potenza, posta quella massima uguale all'unita, sara funzione del fattore di carico.

c) Temperatura dell'acqua - Il valore massimo della differenza di temperatura dell'acqua, tra
I'andata ed il ritorno nel generatore di calore, in corrispondenza della massima potenza
dell'impianto, dovra essere:

- per impianti ad acqua calda e circolazione naturale, pari a 20 °C, ed eccezionalmente a 25
°C; in quest'ultimo caso, perd, l'eccedenza deve essere chiaramente prospettata e
giustificata;

- per impianti ad acqua calda, a circolazione forzata, pari a 10 °C, ed eccezionalmente a 15
°C; anche questo caso deve essere chiaramente prospettato e giustificato.

Per differenze di temperature, nel generatore di calore, maggiori di quelle sopra indicate,
devono essere date le giustificazioni tecniche che hanno indotto all'adozione di tali
differenze di temperatura.

d) Ricambi d'aria - Per il riscaldamento diretto con ventilazione naturale si prescrive di
considerare per il calcolo del fabbisogno termico 1/2 ricambio all'ora; per il riscaldamento
diretto con ventilazione artificiale, per il riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica,
e per il condizionamento invernale, si prescrivono, per il calcolo della potenzialita
dell'impianto, n. ricambi/ora, determinati in modo da garantire una portata minima di aria

esterna di 25 m3 per ora e per persona.

e) Stato igrometrico - Per gli impianti di riscaldamento indiretto con ventilazione meccanica e
di condizionamento invernale, I'umidita relativa nei locali nel periodo invernale dovra essere
del normalmente del 50% prevedendo per il calcolo un'umidita relativa esterna del 70%
corrispondente alla temperatura esterna fissata come alla lett. a).

f) Preriscaldamento - Lo stato di regime dell'impianto o della parte dell'impianto a
funzionamento intermittente di circa 10 ore nelle 24 ore della giornata ed a riscaldamento
diretto deve realizzarsi in un periodo di ore 2; tale periodo va ridotto ad 1 ora per la parte a
riscaldamento indiretto.
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Quanto sopra, dopo una regolare gestione di almeno 7 giorni consecutivi per gli impianti di
riscaldamento, esclusi quelli a pannelli, per i quali la gestione sara elevata a 15 giorni.

Qualora si tratti di funzionamento non giornaliero, ma saltuario e specialmente per lunghi periodi
di interruzione di funzionamento, I'impianto dovra funzionare per il tempo occorrente onde
portare le strutture murarie dei locali e piu precisamente la superficie interna dei muri pressoché
alla temperatura interna stabilita per i locali.

Per costruzioni speciali: edifici con grandi masse murarie, con grandi superfici a vetro con locali in
grande cubatura, dovra essere specificato il tempo di preriscaldamento dell'impianto ed il periodo
di uso dei locali.

e Per il condizionamento d'aria estivo:
a) La temperatura esterna e I'umidita relativa da tenere quale base del calcolo sono quelle
fissate nel progetto.

b) La temperatura dell'aria nei locali da condizionare dovra essere normalmente da 4 a 7
gradi inferiore alla temperatura esterna fissata come alla lett. a.

Essendo te la temperatura esterna e ti la temperatura nei locali da condizionare, i valori di (te - ti)
vengono fissatitra4 °Ce 7 °C con te =32 °C.

Per te > 32 °Ci valori (te - ti) restano costanti.
Per te < 32 °C la variazione di ti si determina con la relazione:
te-22

stabilita per

(te-ti)=5°C conte=32°C
dalla quale risulta che vale a determinare le variazioni di (te - ti) per te 32 °C per differenze tra te e
ti rispettivamente, di 4 °C; 5 °C; 6 °C; 7 °C.

Per variazioni di te da 32°C a 22°C

c) Stato igrometrico - L'umidita relativa dell'aria nei locali da condizionare &€ normalmente 50%
e dovra essere mantenuta costante, anche con le variazioni della temperatura interna nei
locali, con una tolleranza ammessa dalla vigente normativa.

d) Lo stato di regime con impianto a funzionamento giornaliero intermittente, per circa 10 ore
di funzionamento su 24, deve realizzarsi in un periodo di 2 ore. Nel caso si tratti di un diverso
periodo di intermittenza, sara prescritta la durata del relativo avviamento; questo sempre
che l'esercizio sia regolarmente gestito da almeno 7 giorni consecutivi.
Qualora si tratti di funzionamento saltuario, non giornaliero, I'impianto dovra funzionare per il
periodo di tempo occorrente a raggiungere, nei locali, il regime con le temperature stabilite.
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33) SISTEMA DI PRODUZIONE DEL CALORE E CLIMATIZZAZIONE

La centrale termica e frigorifera ed i condizionatori di aria dovranno essere sistemati in idonei e
spaziosi locali, appositamente destinati, di facile accesso ed ingresso sufficientemente arieggiati ed
illuminati e rispondenti alle vigenti normative.

Per quanto riguarda i locali per i generatori di calore a vapore o ad acqua surriscaldata, dovranno
altresi osservarsi le disposizioni sugli apparecchi a pressione dell'Ente preposto.

| locali della centrale frigorifera e della centrale termica dovranno soddisfare alle disposizioni
vigenti per la prevenzione infortuni ed incend.i.

Art. 1.1 Generalita

L'impianto di riscaldamento deve assicurare il raggiungimento, nei locali riscaldati, della
temperatura indicata in progetto, compatibile con le vigenti disposizioni in materia di
contenimento dei consumi energetici. Detta temperatura deve essere misurata al centro dei locali
e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento. Quanto detto vale purché la temperatura esterna non sia
inferiore al minimo fissato in progetto.

Nell'esecuzione dell'impianto dovranno essere scrupolosamente osservate, oltre alle disposizioni
per il contenimento dei consumi energetici, le vigenti prescrizioni concernenti la sicurezza, l'igiene,
I'inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo.

Art. 1.2 Componenti degli impianti di riscaldamento

In base alla regolamentazione vigente tutti i componenti degli impianti di riscaldamento destinati
vuoi alla produzione, diretta o indiretta, del calore, vuoi alla utilizzazione del calore, vuoi alla
regolazione automatica e contabilizzazione del calore, debbono essere provvisti del certificato di
omologazione rilasciato dagli organi competenti e della marchiatura CE.

| dispositivi automatici di sicurezza e di protezione debbono essere provvisti di certificato di
conformita rilasciato, secondo i casi, dall'INAIL (ex I.S.P.E.S.L.) o dal Ministero degli Interni (Centro
Studi ed Esperienze).

Tutti i componenti degli impianti debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e
suscettibili di essere agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza ai fini della loro
revisione o della eventuale sostituzione.

La Direzione dei Lavori dovra accertare che i componenti impiegati siano stati omologati e/o che
rispondano alle prescrizioni vigenti.

L'impianto di climatizzazione & destinato ad assicurare negli ambienti:
— una determinata temperatura;
— una determinata umidita relativa;
— un determinato rinnovo dell'aria.

L'aria immessa, sia essa esterna di rinnovo o ricircolata, & di regola filtrata.
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La climatizzazione puo essere:

— soltanto invernale, nel qual caso la temperatura ambiente & soggetta alle limitazioni
previste dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici;

— soltanto estiva;

— generale, ossia estiva ed invernale.

Qualunque sia il sistema di climatizzazione, deve essere assicurata la possibilita di una regolazione
locale, almeno della temperatura e per i locali principali.

Art. 1.3 Componenti dell’impianto di climatizzazione

Tutti i componenti destinati al riscaldamento dei locali debbono avere attestato di conformita
(vedere l'articolo "Impianto di Riscaldamento" punto relativo ai Componenti dell'impianto di
riscaldamento).

| componenti degli impianti di condizionamento dovranno comunque essere conformi alle norme
UNI, mentre gli apparecchi di sicurezza e di protezione dovranno essere provvisti di certificato di
conformita come indicato all'articolo "Impianto di Riscaldamento" punto relativo ai Componenti
dell'impianto di riscaldamento.

Inoltre i componenti degli impianti in questione:

— debbono essere accessibili ed agibili per la manutenzione e suscettibili di essere
agevolmente introdotti e rimossi nei locali di loro pertinenza, ai fini della loro revisione,
o della eventuale sostituzione;

— debbono essere in grado di non provocare danni alle persone, o alle cose, se usati
correttamente ed assoggettati alla manutenzione prescritta.

La rumorosita dei componenti, in corso di esercizio, deve essere contenuta, eventualmente con
I'ausilio di idonei apprestamenti, entro limiti tali da non molestare: né gli utilizzatori, né i terzi.

Di tutti i dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, debbono essere rese chiaramente
individuabili le cause di intervento onde renderne possibile I'eliminazione.

Art. 1.4 Tipologia di impianto

Il progetto di riscaldamento e raffrescamento dell’'impianto sportivo prevede l'installazione di un
sistema di macchine in pompa di calore ad espansione diretta ad alta efficienza, che alimentano la
rete di unita interne composta da unita interne a parete (split).

Le unita motocondensanti, funzionanti a R-32, saranno ubicate in all’esterno del fabbricato a
parete, e preleveranno I'aria di condensazione dall’esterno. Le unita interne a parete del tipo
“split”, saranno posizionate all’interno degli ambienti da climatizzare/riscaldare, e quelle installate
nei locali spogliatoi faranno capo ad un termostato ambiente per il controllo della temperatura in
ogni singolo locale.
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Art. 1.5 Sistema di generazione

Il sistema di generazione sara garantito da quattro pompe di calore ad espansione diretta

condensate ad aria marca tipo Clivet o similare equivalente a fluido refrigerante R-32, a

temperatura e volume di refrigerante variabile, con inverter.

Le unita esterne saranno di due tipologie:

1.

Tipo CLIVET MH1-Y 27M, o similare equivalente

Caratteristiche tecniche di progetto

Temperatura aria interna/esterna di progetto in raffrescamento: 27,0/35,0 °C;
Potenzialita frigorifera: 2,6 kW;

EER: 5,38;

Temperatura aria interna/esterna di progetto in riscaldamento: 20,0/-5,0 °C;
Potenzialita termica: 4,1 kW,

COP: 4,92;

Potenza elettrica assorbita max: 1,95 kW;

Alimentazione: 230V/1/50 Hz;

Peso netto: 36,4 kg.

Tipo CLIVET MU1-Y 105M, o similare equivalente

Caratteristiche tecniche di progetto

Temperatura aria interna/esterna di progetto in raffrescamento: 27,0/35,0 °C;
Potenzialita frigorifera: 13,65 kW;

EER: 3,24;

Temperatura aria interna/esterna di progetto in riscaldamento: 20,0/-5,0 °C;
Potenzialita termica: 13,32 kW;

COP: 3,71;

Potenza elettrica assorbita max: 3,25 kW;

Alimentazione: 230V/1/50 Hz;

Peso netto: 68,8 kg.

Le motocondensanti esterne alimenteranno 3 differenti tipologie di unita interne a parete:

3.

Tipo CLIVET IH1-Y 27M, o similare equivalente
Caratteristiche tecniche di progetto

Portata d'aria: (min/max): 220/565 m3/h;
Potenza sonora: 58 dB(A);

Pressione sonora (min/max): 20/45 dB(A);
Alimentazione: 230 V, monofase, 50 Hz;
Dimensioni (LxPxA): 895x248x298 mm;
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e Peso netto: 13 kg.

4. Tipo CLIVET IH1-XY 35M, o similare equivalente
Caratteristiche tecniche di progetto

e Portata d'aria: (min/max): 294/539 m3/h;

e Potenza sonora: 56 dB(A);

e Pressione sonora (min/max): 21/38 dB(A);

e Alimentazione: 230 V, monofase, 50 Hz;

e Dimensioni (LxPxA): 802x189x297 mm;

e Peso netto: 8,2 kg.

5. Tipo CLIVET IH1-XY 53M, o similare equivalente
Caratteristiche tecniche di progetto

e Portata d'aria: (min/max): 420/750 m3/h;

e Potenza sonora: 58 dB(A);

e Pressione sonora (min/max): 21/42 dB(A);

e Alimentazione: 230 V, monofase, 50 Hz;

e Dimensioni (LxPxA): 965x215x319 mm;

e Peso netto: 12,2 kg.

Art. 1.6 Distribuzione dei fluidi

L'impianto di climatizzazione oggetto di appalto prevede la climatizzazione estiva dei locali indicati
all'interno degli elaborati grafici del progetto posto a base di gara.

L'impianto dovra essere costituito da uno o piu sistemi a flusso di refrigerante variabile. | sistemi
dovranno essere dotati di inverter (su ogni singola unita) e dovranno garantire il funzionamento a
pompa di calore.

E prevista I'installazione presso i locali individuati di unita di condizionamento interne, collegate a
unita motocondensanti installate all’esterno del fabbricato.

Si evidenzia che I'interessamento di strutture REI (es. controsoffitti) dovra garantire il ripristino e il
mantenimento delle caratteristiche di resistenza al fuoco.

Relativamente al posizionamento delle unita motocondensanti esterne, gli elaborati identificano le
aree presso le quali si potrebbe procedere all’'installazione delle stesse. Allo scopo, si raccomanda
I'accurato studio dell’impatto estetico e acustico di tale installazione che potra comunque avvenire
soltanto previo dettagliato accordo con la Direzione Lavori.
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Il sistema di distribuzione del fluido refrigerante avverra mediante tubazioni in rame coibentate
esternamente in polietilene espanso (spessore variabile in funzione delle prescrizioni Legge 10/91)
e classe di reazione al fuoco 1.

Art. 1.7 Tubazioni frigorifere e saldature

Dovranno essere utilizzati esclusivamente dei tubi di rame, isolati termicamente, con i diametri
previsti dal progetto e del tipo adatto per impianti frigoriferi; le tubazioni dovranno essere isolate
separatamente.

Tutti i collegamenti frigoriferi dovranno essere eseguiti da un frigorista qualificato ed essere
conformi alle normative locali vigenti.

Le saldature saranno eseguite con rame fosforoso (lega UNIO), in atmosfera d’azoto. Tale
operazione consiste nel saturare le tubazioni con azoto anidro che, sostituendosi all’aria, non crea
ossido all’interno delle stesse. L'azoto si pud immettere nelle tubazioni direttamente dagli attacchi
di carica posti sulle valvole di mandata e ritorno delle motocondensanti, oppure si possono saldare
delle prese di pressione su giunti e collettori.

Le connessioni (saldature) dovranno essere lasciate scoperte in modo da poterle controllare
successivamente.

Saranno controllati minuziosamente i punti di collegamento, saldature e flange - le flange di
collegamento alle sezioni interne dovranno essere eseguite lubrificando I'utensile, la flangia e il
filetto del bocchettone con olio dello stesso tipo utilizzato dal compressore.

Art. 1.8 Operazioni di pressatura del circuito frigorifero

Una volta eseguito e chiuso il circuito, si dovra pressarlo senza aprire le valvole delle
motocondensanti esterne sino a 40 bar (R-32). L'operazione andra eseguita in tre passi:

— Pressare sino a 3 bar e lasciare in pressione per almeno tre minuti
— Se la pressione non scende, pressare per almeno 3 min. sino a 15 bar
— Se la pressione non scende, pressare sino a 40 bar per almeno 24 ore.

Una volta certi della tenuta del circuito, eseguire I'operazione di vuoto con una pompa a due stadi,
“rompendolo” con azoto almeno due volte in modo che esso trascini con sé eventuali particelle di
umidita o impurita. Una volta scaricato I'azoto, si riprendera I'operazione di vuoto.

Misurare sempre le lunghezze delle tubazioni del liquido, nei vari diametri previsti dal progetto,
calcolare le cariche addizionali necessarie e annotarle sulle macchine esterne. Dopo aver eseguito
la carica addizionale & possibile aprire le valvole della sezione esterna e mettere in marcia il
sistema.
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Art. 1.9 Operazioni di collaudo e primo avviamento
L'impianto realizzato dovra essere collaudato e messo in funzione dalla casa costruttrice dei

componenti installati, o da sua concessionaria, con rilascio del rapporto di avviamento, degli
schemi esecutivi, e attivazione della garanzia.

CAPO 15 — IMPIANTO IDRICO SANITARIO

Art. 1.10 Prescrizioni tecniche generali

Gli impianti idrico-sanitari e del gas dovranno essere realizzati in conformita a quanto indicato
nelle rispettive norme UNI, in base alla specifica destinazione d'uso dell'edificio e al suo sviluppo
planimetrico e altimetrico, al fine di garantire il regolare e sicuro funzionamento.

a) Per il dimensionamento delle condutture di adduzione dell'acqua dovranno essere assunte le
portate e le pressioni nominali dei rubinetti di erogazione per apparecchi sanitari di seguito

riportate:
Apparecchio Portata Pressione minima
v \/s kPa
e 0,10 "
i 0,10 50
Vasi a cassetta
i ; 0,10 50
Vasi con passo rapido o flussometro f
" 1,50 150
3/4
Vasca da bagno 0,20 50
Doccia ° 0,15 50
i ; 0,20 50
Lavello di cucina
i ; 0,10 50
Lavabiancheria
i i 0,10 50
Orinatoio comandato
Vuotatoio con cassetta 0,15 50
Beverino 0,05 50
Idrantino f 1/2" 0,40 100
Idrantino f 3/4" 0,60 100
i " 0,80 100
Idrantino f 1

La pressione disponibile all'impianto, a valle del contatore dell'Ente fornitore d'acqua, si deve
ritenere pari a 2 bar.

Qualora la pressione disponibile non sia sufficiente a garantire le portate degli erogatori sopra
indicate, dovra essere previsto un sistema di sopraelevazione della pressione.
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b) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque usate saranno assunti i sequenti

valori di unita di scarico per apparecchio:

Apparecchio

Unita di scarico

Vasca (con o senza doccia)

Doccia (per un solo soffione)

Doccia (per ogni soffione di installazione multipla)
Lavabo

Bidet

Vaso con cassetta

Vaso con flussometro

Lavello di cucina

Lavello con tritarifiuti

Lavapiatti

Lavabiancheria

Lavabo con piletta di scarico f>11/2"

Lavabo clinico

Lavabo da dentista

Lavabo da barbiere

Lavabo circolare (per ogni erogatore)

Beverino

Orinatoio (senza cassetta o flussometro)

Piletta da pavimento

Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-bidet-vasca-vaso con flussometro
Combinazione lavabo-vaso con cassetta
Combinazione lavabo-vaso con flussometro

B\IHNI—‘NNNNNNNWNOObNHUJNN

o b

Qualora non fosse possibile convogliare per gravita le acque di scarico nella fognatura comunale,
dovra essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto in cui sia possibile farle

defluire per gravita.

Se espressamente richiesto dai regolamenti d'igiene dei singoli Comuni, dovra essere previsto un
sistema di depurazione con caratteristiche rispondenti alle indicazioni di detti regolamenti.

¢) Per il dimensionamento delle reti di scarico delle acque meteoriche dovranno essere assunti

i valori dell'altezza e della durata delle piogge,

pubblicati

nell'annuncio statistico

meteorologico dell'lstat relativamente al luogo in cui e situato I'edificio.

Per le superfici da considerare nel calcolo vale quanto indicato nella norma UNI EN 12056-3.

Qualora non fosse possibile convogliare per gravita le acque di scarico nella fognatura
comunale, dovra essere previsto un sistema di accumulo e sollevamento fino al punto a
partire dal quale sia possibile farle defluire per gravita.

E consentito, se non espressamente vietato dai regolamenti di igiene dei singoli Comuni,
usare un sistema di accumulo e di sollevamento comune sia per le acque usate sia per quelle

meteoriche.
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d) Per il dimensionamento delle reti del gas, all'interno dell'edificio, le portate del gas
necessarie all'alimentazione di ogni apparecchio dovranno essere rilevate sulla base delle
indicazioni dei loro costruttori.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 1.11 Produzione e distribuzione acqua calda

Produzione

Il fabbisogno di acqua calda sanitaria dovra essere stabilito secondo la tipologia d'uso dell'edificio,
che ne caratterizzera la durata del periodo di punta dei consumi.

Il sistema di produzione dell'acqua calda sara del tipo ad accumulo:

6. Tipo ARISTON SGA X BIG 800, o similare equivalente
Caratteristiche tecniche di progetto

e Capacita nominale d'accumulo: 780I;

e Potenza termica: 32 kW

e Potenza utile: 30,6 kW

e Pressione max di esercizio: 6 bar

e Dimensioni (@xH): 990x2000 mm

e Peso netto: 242 kg

Distribuzione
La distribuzione dell'acqua calda dovra avere le stesse caratteristiche di quella dell'acqua fredda.

Per gli impianti con produzione di acqua calda centralizzata, dovra essere realizzata una rete di
ricircolo in grado di garantire la portata e la temperatura di progetto entro 15 s dall'apertura dei
rubinetti.

La rete di ricircolo puo essere omessa quando i consumi di acqua calda sono continui, o gli
erogatori servono al riempimento complessivo inferiore a 50 m.

La temperatura di distribuzione dell'acqua calda, negli impianti con produzione centralizzata, non
dovra essere superiore a 48 °C + 5 °C di tolleranza, nel punto di immissione nella rete di
distribuzione, come indicato nel D.P.R. 412/93 e s.m.i.

Le tubazioni delle reti di distribuzione e di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere coibentate
con materiale isolante di spessore minimo come indicato nella tabella | dell'allegato B del D.P.R.
412/93 e s.m.i. sopra citato.
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Come per la distribuzione dell'acqua fredda, le colonne montanti della rete di distribuzione
dell'acqua calda saranno munite di un organo di intercettazione, con rubinetto di scarico alla base
e ammortizzatore di colpo d'ariete in sommita.

Su ogni conduttura di collegamento di una colonna con gli apparecchi sanitari, da essa serviti in
uno stesso ambiente, dovra essere installato un organo di intercettazione.

Le colonne di ricircolo dell'acqua calda dovranno essere collegate nella parte piu alta del circuito.

Dovranno comunque essere osservati i criteri riportati nel D.M. 12 dicembre 1985 nonché delle
istruzioni emanate con la Circolare Ministero Lavori Pubblici del 20 marzo 1986 n. 27291.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

Art. 1.12 Componenti delle reti di distribuzione

Tubazioni
Per la realizzazione delle distribuzioni dell'acqua fredda e calda potranno essere usati tubi:
— acciaio zincato;
— rame;
- PVGC;
— polietilene ad alta densita;
— multistrato.
E vietato I'uso di tubi di piombo.
| tubi di acciaio zincato dovranno essere conformi alle norme UNI 10255, UNI EN 10224.
| tubi di rame dovranno essere conformi alla norma UNI EN 1057.
| tubi di PVC dovranno essere conformi alla norma UNI EN I1SO 1452-2.
| tubi di polietilene ad alta densita dovranno essere conformi alla norma UNI 12201-1-2-3-4-5.

Il percorso delle tubazioni dovra essere tale da consentirne il completo svuotamento e
I'eliminazione dell'aria.

Se necessario, sulle tubazioni percorse da acqua calda dovranno essere installati compensatori di
dilatazione e relativi punti fissi.

E' vietato collocare le tubazioni di adduzione acqua all'interno di cabine elettriche e sopra quadri e
apparecchiature elettriche.

Nei tratti interrati, le tubazioni di adduzione dell'acqua dovranno essere collocate ad una distanza
minima di 1 m e ad un livello superiore rispetto ad eventuali tubazioni di scarico.

Le tubazioni metalliche interrate dovranno essere protette dalla azione corrosiva del terreno e da
eventuali correnti vaganti.

Stadio “Zandonai” 29di 30 Capitolato tecnico -—prestazionale
Via Zandonai, 15 — Reggio Emilia Impianti meccanici



= REN SOLUTION

-ENG\NEERING&ENERGV

Nell'attraversamento di strutture verticali e orizzontali, le tubazioni dovranno essere installate
entro controtubi in materiale plastico o in acciaio zincato. | controtubi sporgeranno di 25 mm dal
filo esterno delle strutture e avranno diametro superiore a quello dei tubi passanti, compreso il
rivestimento coibente.

Lo spazio tra tubo e controtubo dovra essere riempito con materiale incombustibile e le estremita
dei controtubi dovranno essere sigillate con materiale adeguato.

Il collegamento delle tubazioni delle apparecchiature dovra essere eseguito con flange o con
bocchettoni a tre pezzi.

Le tubazioni di qualsiasi tipo dovranno essere opportunamente supportate secondo quanto
indicato nelle norme UNI 9182 e UNI EN 806 varie parti.

Le tubazioni dovranno essere contrassegnate con colori distintivi, secondo la norma UNI 5634.

Valvole ed Accessori

Il valvolame e gli accessori in genere dovranno essere conformi alle rispettive norme UNI, secondo
l'uso specifico.

Per i collegamenti alle tubazioni saranno usati collegamenti filettati per diametri nominali fino a 50
mm, e flangiati per diametri superiori.

Contatori d'acqua

Ove sia necessaria una contabilizzazione del consumo d'acqua localizzata (nel caso di
appartamenti, uffici, ecc.), dovranno essere installati contatori d'acqua, adatti al flusso previsto,
rispondenti alla norma UNI 8349.

Trattamenti dell'acqua

Quando le caratteristiche dell'acqua di alimentazione lo richiedano, dovranno essere previsti
trattamenti in grado di garantire l'igienicita dell'acqua, eliminare depositi ed incrostazioni e
proteggere le tubazioni e le apparecchiature dalla corrosione.

Tutti i prodotti e/o materiali impiegati, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la
normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
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