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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

PORTE DA CALCIO  (SpCat 1)

1 / 1 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A03.007.005. conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
a cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
10/05/2021 eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

4,00 1,00 1,000 0,100 0,40

SOMMANO... mc 0,40 82,07 32,83 0,344

2 / 2 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A03.010.005. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
10/05/2021 un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione

4,00 4,00 1,000 16,00

SOMMANO... mq 16,00 25,02 400,32 4,192

3 / 3 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A03.013.005. prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
d opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
10/05/2021 nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

4,00 30,000 120,00

SOMMANO... kg 120,00 1,34 160,80 1,684

4 / 4 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua
E01.007.010. potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di
b anello di giunzione in materiale elastomerico,
10/05/2021 inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di

manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e
rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm,
spessore 9,3 mm

4,00 1,000 4,00

SOMMANO... ml 4,00 24,96 99,84 1,046

5 / 5 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
A03.007.015. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
10/05/2021 (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

4,00 1,00 1,000 1,000 4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 693,79
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R I P O R T O 4,00 693,79

SOMMANO... mc 4,00 139,34 557,36 5,837

PORTE DA FOOTBALL AMERICANO  (SpCat 2)

6 / 11 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A03.007.005. conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
a cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
10/05/2021 eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

2,00 1,50 1,500 0,100 0,45

SOMMANO... mc 0,45 82,07 36,93 0,387

7 / 12 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A03.010.005. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
10/05/2021 un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione
(lung.=1,5*4) 4,00 6,00 2,000 48,00

SOMMANO... mq 48,00 25,02 1´200,96 12,577

8 / 13 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A03.013.005. prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
d opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
10/05/2021 nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

2,00 50,000 100,00

SOMMANO... kg 100,00 1,34 134,00 1,403

9 / 14 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua
E01.007.010. potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di
b anello di giunzione in materiale elastomerico,
10/05/2021 inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di

manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e
rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm,
spessore 9,3 mm

2,00 2,000 4,00

SOMMANO... ml 4,00 24,96 99,84 1,046

10 / 15 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
A03.007.015. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
10/05/2021 (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´722,88



pag. 4

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´722,88

di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
2,00 1,50 1,500 2,000 9,00

SOMMANO... mc 9,00 139,34 1´254,06 13,133

PORTE DA RUGBY  (SpCat 3)

11 / 6 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A03.007.005. conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
a cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
10/05/2021 eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

4,00 1,50 1,500 0,100 0,90

SOMMANO... mc 0,90 82,07 73,86 0,774

12 / 7 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A03.010.005. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
10/05/2021 un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione
(lung.=1,5*4) 4,00 6,00 1,500 36,00

SOMMANO... mq 36,00 25,02 900,72 9,433

13 / 8 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A03.013.005. prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
d opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
10/05/2021 nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

4,00 45,000 180,00

SOMMANO... kg 180,00 1,34 241,20 2,526

14 / 9 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua
E01.007.010. potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di
b anello di giunzione in materiale elastomerico,
10/05/2021 inamovibile, a norma UNI EN 681-1, comprensivo di

manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi e
rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm,
spessore 9,3 mm

4,00 1,500 6,00

SOMMANO... ml 6,00 24,96 149,76 1,568

15 / 10 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
A03.007.015. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
10/05/2021 (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´342,48



pag. 5

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità
%

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´342,48

dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

4,00 1,50 1,500 1,500 13,50

SOMMANO... mc 13,50 139,34 1´881,09 19,700

STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI
LUMINOSO  (SpCat 4)

16 / 16 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
A03.007.005. conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
a cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità,
10/05/2021 eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,

compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

3,50 5,660 0,100 1,98

SOMMANO... mc 1,98 82,07 162,50 1,702

17 / 17 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
A03.010.005. cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
a disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
10/05/2021 un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola

d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione
(lung.=(3,5+3,5+5,66+5,66)) 18,32 0,400 7,33

SOMMANO... mq 7,33 25,02 183,40 1,921

18 / 18 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A03.013.005. prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
d opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
10/05/2021 nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso

l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

480,000 480,00

SOMMANO... kg 480,00 1,34 643,20 6,736

19 / 19 Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
A03.007.015. preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
a massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
10/05/2021 (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera,

secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la
fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in
conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

3,50 5,660 0,400 7,92

SOMMANO... mc 7,92 139,34 1´103,57 11,557

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´316,24
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R I P O R T O 9´316,24

SICUREZZA  (SpCat 5)

20 / 20 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che
SIC.CV.01.0 devono a qualunque titolo accedere al cantiere mediante
01 utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
11/05/2021 registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura

in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro
e qualsiasi attrezzatura necessaria allo scopo. compenso
settimanale per cantieri fino a un accesso medio
giornaliero fino a 25 persone. 

1,00

SOMMANO... cad.
settiman

a 1,00 46,26 46,26 0,484

21 / 21 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno
SIC.CV.02.0 quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'Impresa
01 Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze
11/05/2021 sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria,

con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali) per l'acquisizione dell'avvenuto adempimento
da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici,
subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei
dettati normativi vigenti in materia di contenimento della
diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche
mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale). 

0,25

SOMMANO... mese 0,25 185,00 46,25 0,484

22 / 22 Compenso per l'attività del personale addetto
SIC.CV.03.0 all’applicazione delle procedure del Protocollo
01 ministeriale e/o di procedure integrative definite dal
11/05/2021 Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della

diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e
modifica percorsi separati, verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere,
registrazione delle disinfezioni e in generale delle
procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianza e
verifica, della turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di
diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una diversa articolazione
degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all’uscita, etc.) non già disciplinate in altri
prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero
medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da
intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le
diverse fasi di cantiere indicate in PSC). 

1,00

SOMMANO... cad.
settiman

a 1,00 61,70 61,70 0,646

23 / 23 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per
SIC.CV.11 igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e
11/05/2021 spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/

macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda
altre modalità di igienizzazione e disinfezione personale.
Inclusi i diffusori/dispenser personali. Cadauna settimana
e per ciascun addetto con presenza continuativa. 

1,00 5,000 5,00

SOMMANO... cad.
settiman

a 5,00 2,52 12,60 0,132

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´483,05
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R I P O R T O 9´483,05

24 / 24 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto
SIC.CV.14.0 non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno filtrante,
02 centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria,
11/05/2021 strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con

barretta intera deformabile stringinaso per conformare
perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici. Per il periodo successivo al 18 maggio
2020.
(par.ug.=30,00/4) 7,50 2,00 5,000 75,00

SOMMANO... cad. 75,00 0,51 38,25 0,401

25 / 25 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per
SIC.CV.15 polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da
11/05/2021 due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo

normale. 
KIT A DISPOSIZIONE *(par.ug.=20/4) 5,00 5,00

SOMMANO... cad. 5,00 5,02 25,10 0,263

26 / 26 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove
SIC.CV.17 richiesto per specifico intervento in area positiva
11/05/2021 COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12

mm. 
KIT A DISPOSIZIONE *(par.ug.=50/4) 12,50 12,50

SOMMANO... Paio 12,50 0,18 2,25 0,024

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´548,65 100,000

T O T A L E   euro 9´548,65 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
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TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PORTE DA CALCIO 1´251,15 13,103
  002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO 2´725,79 28,546
  003 PORTE DA RUGBY 3´246,63 34,001
  004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO 2´092,67 21,916
  005 SICUREZZA 232,41 2,434

Totale SUPER CATEGORIE euro 9´548,65 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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%
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 9´548,65 100,000

C:001 PORTE DA CALCIO euro 1´251,15 13,103
C:002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO euro 2´725,79 28,546
C:003 PORTE DA RUGBY euro 3´246,63 34,001
C:004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO euro 2´092,67 21,916
C:005 SICUREZZA euro 232,41 2,434

TOTALE  euro 9´548,65 100,000

     Data, 10/05/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


