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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

1

/1

A03.007.005.

a

10/05/2021

2

12

A03.010.005.

a

10/05/2021

3

/3

A03.013.005.

d

10/05/2021

4

14

E01.007.010.

b

10/05/2021

5

/5

A03.007.015.

a

10/05/2021

LAVORI A CORPO
PORTE DA CALCIO (SpCat 1)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresalafornituradel materialein cantiere, lo
spargimento, la vibrazione, I'onere dei controlli in corso
d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per |e costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SOMMANO...

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezzadi 4 m da piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione

SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio|
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da aziendain
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO...

Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua
potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di
anello di giunzione in material e elastomerico,
inamovibile, anorma UNI EN 681-1, comprensivo di
manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi €
rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm,
spessore 9,3 mm

SOMMANO...

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita
(slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe)
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mma)

mc

mq

kg

ml

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,00

4,00

1,00

1,000

1,000

0,100

1,000

30,000

1,000

0,40

0,40

16,00

16,00

120,00

120,00

4,00

4,00

4,00

82,07

25,02

1,34

24,96

32,83

400,32

160,80

99,84

0,344

4,192

1,684

1,046

A RIPORTARE

4,00

693,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

4,00

693,79

6/11
A03.007.005.
a

10/05/2021

7112
A03.010.005.
a

10/05/2021

8/13
A03.013.005.
d

10/05/2021

9/14
E01.007.010.
b

10/05/2021

10/15
A03.007.015.
a

10/05/2021

SOMMANO...

PORTE DA FOOTBALL AMERICANO (SpCat 2)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresalafornitura del materialein cantiere, lo
spargimento, lavibrazione, I'onere dei controlli in corso
d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per e costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SOMMANO...

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezzadi 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione

(lung.=1,5%4)

SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio|
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
I'onere dei controlli in corso d'operain conformitaalle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da aziendain
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO...

Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua
potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di
anello di giunzione in materiale elastomerico,
inamovibile, anorma UNI EN 681-1, comprensivo di
manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi €
rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm,
spessore 9,3 mm

SOMMANO...

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita,
(slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida), gettato in opera,
secondo |e prescrizioni tecniche previste, compresala
fornituradel materialein cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e 'acciaio di armatura: classe

mc

mc

mq

kg

ml

2,00

4,00

2,00

2,00

1,50

6,00

1,500

0,100

2,000

50,000

2,000

4,00

0,45

0,45

48,00

48,00

100,00

100,00

4,00

4,00

139,34

82,07

25,02

1,34

24,96

557,36

36,93

1°200,96

99,84

5,837

0,387

12,577

1,046

A RIPORTARE

2'722,88

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

incid.
%

RIPORTO

2'722,88

11/6
A03.007.005.
a

10/05/2021

12/7
A03.010.005.
a

10/05/2021

13/8
A03.013.005.
d

10/05/2021

14179
E01.007.010.
b

10/05/2021

15/10
A03.007.015.
a

10/05/2021

di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

SOMMANO...

PORTE DA RUGBY (SpCat 3)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresalafornituradel materiale in cantiere, lo
spargimento, lavibrazione, I'onere dei controlli in corso
d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro
necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SOMMANO...

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezzadi 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione

(lung.=1,5*4)

SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
I'onere dei controlli in corso d'operain conformitaalle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da aziendain
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO...

Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua
potabile, secondo norma UNI EN 1452, completi di
anello di giunzione in material e elastomerico,
inamovibile, anorma UNI EN 681-1, comprensivo di
manicotti, raccordi, escluse le valvole ed eventuali scavi €
rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm,
spessore 9,3 mm

SOMMANO...

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita|
(slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida), gettato in opera,
secondo le prescrizioni tecniche previste, compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per

mc

mc

mq

kg

ml

2,00

4,00

4,00

4,00

4,00

1,50

1,50

6,00

1,500

1,500

2,000

0,100

1,500

45,000

1,500

9,00

9,00

0,90

0,90

36,00

36,00

180,00

180,00

6,00

6,00

139,34

82,07

25,02

1,34

24,96

17254,06

73,86

900,72

241,20

149,76

13,133

0,774

9,433

2,526

1,568

A RIPORTARE

5'342,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

5342,48

16/16
A03.007.005.
a

10/05/2021

17/17
A03.010.005.
a

10/05/2021

18/18
A03.013.005.
d

10/05/2021

19/19
A03.007.015.
a

10/05/2021

dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe)
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmaq)

SOMMANO...

STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI
LUMINOSO (SpCat 4)

Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di
conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con
cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entita,
eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresalafornituradel materialein cantiere, lo
spargimento, lavibrazione, I'onere dei controlli in corso
d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per e costruzioni e quant'altro
necessario per dare un‘opera eseguita a perfetta regola
darte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di
armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

SOMMANO...

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici 0 armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezzadi 4 m da piano di appoggio; eseguite aregola
d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo:

per plinti di fondazione

(lung.=(3,5+3,5+5,66+5,66))

SOMMANO...

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso
I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da aziendain
possesso di attestato di qualificazione rilasciato dal
Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO...

Conglomerato cementizio per opere di fondazione,
preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a31,5 mm, classe di lavorabilita|
(slump) S3 (semifluida) o 4 (fluida), gettato in opera,
secondo |le prescrizioni tecniche previste, compresala
fornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento, la
vibrazione, |'onere dei controlli in corso d'operain
conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per
dare un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i
soli ponteggi, le casseforme e 'acciaio di armatura: classe
di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mma)

SOMMANO...

mc

mc

mq

kg

mc

4,00

1,50

3,50

18,32

3,50

1,500

5,660

5,660

1,500

0,100

0,400

480,000

13,50

13,50

1,98

1,98

7,33

7,33

480,00

480,00

7,92

7,92

139,34 1'881,09

82,07 162,50

25,02 183,40

1,34 643,20

139,34 1'103,57

19,700

1,702

1,921

6,736

11,557

A RIPORTARE

9'316,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

incid.
%

RIPORTO

9'316,24

20/ 20
SIC.CV.01.0
01
11/05/2021

21/21
SIC.CV.02.0
01
11/05/2021

22/22
SIC.CV.03.0
01
11/05/2021

23/23
SIC.Cv.11
11/05/2021

SICUREZZA (SpCat 5)

Verifica dellatemperatura corporea del soggetti che
devono a qualunque titolo accedere a cantiere mediante
utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
registrazione dell’ avvenuto controllo e relativa procedura
in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometrg
equalsias attrezzatura necessaria allo scopo. compenso
settimanale per cantieri fino a un accesso medio
giornaliero fino a 25 persone.

SOMMANO...

Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almenc
quindicinale, del CSE con il Datore di lavoro dell'lmpresa
Affidataria /o suo delegato, con le rappresentanze
sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria,
con il RSPP aziendale (responsabile del servizio di
prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
aziendali) per I'acquisizione dell'avvenuto adempimento
da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici,
subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei
dettati normativi vigenti in materia di contenimento della
diffusione della COVID19. Per leriunioni periodiche
mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).

SOMMANO...

Compenso per |'attivita del personale addetto

all’ applicazione delle procedure del Protocollo
ministeriale e/o di procedure integrative definite dal
Datore di lavoro e dal PSC, legate al contenimento della
diffusione del contagio da Covid-19 (gestione accessi di
personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e
modificapercorsi separati, verifica dell'attuazione delle
procedure da parte dei soggetti presenti in cantiere,
registrazione delle disinfezioni e in generale delle
procedure previste nel PSC e nel POS, sorveglianzae
verifica, dellaturnazione dei lavoratori con I’ obiettivo di
diminuirei contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili e di consentire una diversa articolazione
degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’ apertura,
alasosta e all’ uscita, etc.) non giadisciplinate in altri
prezzi. Compenso settimanale per cantieri con numero
medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero medio da
intendersi come cal colo uomini per giorno secondo le
diversefasi di cantiereindicatein PSC).

SOMMANO...

Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per
igienizzazione e disinfezione personale (alcool > 70%) e
spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/
macchinari, dove |'organizzazione di cantiere non prevede
atre modalita di igienizzazione e disinfezione personale.
Inclusi i diffusori/dispenser personali. Cadauna settimana
e per ciascun addetto con presenza continuativa.

SOMMANO...

cad.
settiman

mese

cad.
settiman

cad.
settiman

1,00

5,000

1,00

1,00

0,25

0,25

1,00

1,00

5,00

5,00

46,26 46,26

185,00 46,25

61,70 61,70

2,52 12,60

0,484

0,484

0,132

A RIPORTARE

9'483,05

COMMITTENTE:
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Num.Ord unita DIMENSIONI IMPORTI incid
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantita o '
misura | par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE 0
RIPORTO 9°483,05
24124 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto
SIC.CV.14.0 |non tessuto, quattro strati (tipo Il o 1IR), esterno filtrante,
02 centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’ aria,
11/05/2021 |strato interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con
barretta intera deformabile stringinaso per conformare
perfettamente la mascherina d volto. Sistemadi fissaggio
alegacci o elastici. Per il periodo successivo a 18 maggic
2020.
(par.ug.=30,00/4) 7,50 2,00 5,000 75,00
SOMMANO...| cad. 75,00 0,51 38,25/ 0,401
25/25 Facciaefiltrante anorma UNI EN 149 classe FFP2S (per
SIC.CV.15 |polveri nocive e tossiche), bardatura nucale costituita da
11/05/2021 |due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo
normale.
KIT A DISPOSIZIONE *(par.ug.=20/4) 5,00 5,00
SOMMANO...| cad. 5,00 5,02 25,10, 0,263
26/ 26 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove
SIC.CV.17 |richiesto per specifico intervento in area positiva
11/05/2021 |[COVID19, innitrile o in lattice spessore minimo 0,12
mm.
KIT A DISPOSIZIONE *(par.ug.=50/4) 12,50 12,50
SOMMANO...| Paio 12,50 0,18 2,25/ 0,024
Parziale LAVORI A CORPO euro 9548,65| 100,000
TOTALE euro 9°548,65| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

#‘XE@& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”3‘1
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 PORTE DA CALCIO 1'251,15) 13,103
002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO 272579 28546
003 PORTE DA RUGBY 3246,63| 34,001
004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO 200267 21,916
005 SICUREZZA 232,41 2434
Totale SUPER CATEGORIE euro 548,65/ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI

Data, 10/05/2021

1l Tecnico

#‘XE@& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”3‘1
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

c LAVORI A CORPO euro 548,65/ 100,000
C:001 PORTE DA CALCIO euro 1'251,15 13,103
C:002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO euro 272579 28546
C:003 PORTE DA RUGBY euro 346,63 34,001
C:004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO euro 2002,67 21,916
C:005 SICUREZZA euro 2241 2434

TOTALE euro 548,65/ 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




