REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA

FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

STADIO MIRABELLO
PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

- TABELLONE LUMINOSO SEGNAPUNTI: SUPPORTO E FONDAZIONE
- PORTE DA RUGBY: PLINTI DI FONDAZIONE
- PORTE DA CALCIO: PLINTI DI FONDAZIONE
- PORTE DA FOOTBALL AMERICANO: PLINTI DI FONDAZIONE

(9.1)
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA
LOTTO 1

Il professionista incaricato:
ING. ANGELO LUPPI

Castelvetro di Modena, Maggio 2021



STADIO MIRABELLO VIA MATTEOTTI, 2 - REGGIO NELL’EMILIA

PROFESSIONISTA INCARICATO: ING. ANGELO LUPPI
Via Modena, 158 - 41014 Castelvetro di Modena



pag. 2

NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl'ta . IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. | preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande
a entita, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresalafornitura del
materiale in cantiere, lo spargimento, lavibrazione, I'onere dei controlli in corso
d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, e casseforme el'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc
SOMMANO..., mc 3,73 82,07 306,12 79,59| 26,000
2 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. | caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita
a (slump) S3 (semifluida) o $4 (fluida), gettato in opera, secondo |e prescrizioni
tecniche previste, compresa lafornituradel materiale in cantiere, il suo spargimento,
lavibrazione, I'onere dei controlli in corso d'operain conformita alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'operarealizzata a perfettaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
I'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)
SOMMANO...| mc 34,42 139,34 4796,08 1'007,18| 21,000
3 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a un'altezzadi 4 m dal piano di appoggio; eseguite aregola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
per plinti di fondazione
SOMMANO...| mq 107,33 25,02 2'685,40 1'987,19| 74,000
4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005. | misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
d ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso I'onere dei controlli in
corso d'operain conformita alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenzadel Consiglio
Superioredei LL.PP., in barre: diametro 12 mm
SOMMANO...| kg 880,00 1,34 1'179,20 507,06/ 43,000,
5 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI
EO01.007.010. |[EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a
b norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed
eventuali scavi erinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm, spessore 9,3
mm
SOMMANO...| ml 14,00 24,96 349,44 83,86| 24,000
6 Verifica dellatemperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo
SIC.CV.01.0 |accedere a cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
01 registrazione dell’ avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della
privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessariaalo
Scopo. compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a
25 persone.
SOMMANO...| cad.
settiman
a 1,00 46,26 46,26 36,55/ 79,000
7 Riunione preliminare/periodicadi coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con
SIC.CV.02.0 |il Datore di lavoro dell'lmpresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze
01 sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale
(responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per I'acquisizione
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici,
subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e del dettati normativi vigenti in
materiadi contenimento della diffusione della COVID19. Per leriunioni periodiche
mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale).
SOMMANO...| mese 0,25 185,00 46,25 36,54/ 79,000
8 Compenso per |'attivita del personale addetto all’ applicazione delle procedure del
SIC.CV.03.0 |Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal
01 PSC, legate a contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione
access di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in
cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel
A RIPORTARE 9°408,75 373797

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unl'ta . IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE di | Quantita o Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE
RIPORTO 9°408,75 3737,97
PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, dellaturnazione dei lavoratori con I’ obiettivo
di diminuirei contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’ apertura, alla sosta e all’ uscita, etc.) non giadisciplinate in altri prezzi. Compenso
settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero
medio daintendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di
cantiere indicate in PSC).
SOMMANO...| cad.
settiman
a 1,00 61,70 61,70 48,74 79,000
9 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
SIC.CV.11 |personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/
macchinari, dove |'organizzazione di cantiere non preveda altre modalita di
igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.
Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa.
SOMMANO...| cad.
settiman
a 5,00 2,52 12,60 9,95/ 79,000
10 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo
SIC.CV.14.0 |1l o lIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’ aria, strat(
02 interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barrettaintera deformabile
stringinaso per conformare perfettamente la mascherinaa volto. Sistema di fissaggio
alegacci o elastici. Per il periodo successivo al 18 maggio 2020.
SOMMANO...| cad. 75,00 0,51 38,25 30,22| 79,000
11 Facciaefiltrante anorma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche),
SIC.CV.15 |bardaturanucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo
normale.
SOMMANO...| cad. 5,00 5,02 25,10 19,83| 79,000
12 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico interventc
SIC.CV.17 |inareapositivaCOVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm.
SOMMANO...| Paio 12,50 0,18 2,25 1,78/ 79,000
Parziale LAVORI A CORPO euro 9'548,65 3'848,49| 40,304
TOTALE euro 9'548,65 3'848,49| 40,304

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 PORTE DA CALCIO 1251,15 514,93| 41,157
002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO 2'725,79 1243,24| 45,610
003 PORTE DA RUGBY 3'246,63 1'220,42| 37,590
004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO 2°092,67 686,29 32,795
005 SICUREZZA 232,41 183,61 79,003
Totale SUPER CATEGORIE euro 9'548,65 3'848,49| 40,304

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSsTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 9'548,65 3'848,49| 40,304
C:001 PORTE DA CALCIO euro 1'251,15 514,93 41,157
C:002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO euro 2'725,79 1243,24| 45,610
C:003 PORTE DA RUGBY euro 3246,63 1'220,42| 37,590
C:004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO euro 2'092,67 686,29| 32,795
C:005 SICUREZZA euro 232,41 183,61 79,003
TOTALE euro 9'548,65 3'848,49| 40,304

Data, 10/05/2021

Il Tecnico
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