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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio
A03.007.005. preconfezionato a dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande
a entità, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del

materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte,
esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi:
150 kg/mc

SOMMANO... mc 3,73 82,07 306,12 79,59 26,000

2 Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza
A03.007.015. caratteristica, dimensione massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità
a (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in opera, secondo le prescrizioni

tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento,
la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare
un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e
l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C 25/30 (Rck 30 N/mmq)

SOMMANO... mc 34,42 139,34 4´796,08 1´007,18 21,000

3 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
A03.010.005. compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
a un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:
 per plinti di fondazione

SOMMANO... mq 107,33 25,02 2´685,40 1´987,19 74,000

4 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
A03.013.005. misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,
d ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge incluso l'onere dei controlli in

corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le
costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superiore dei LL.PP., in barre: diametro 12 mm

SOMMANO... kg 880,00 1,34 1´179,20 507,06 43,000

5 Tubo in pvc rigido per condotte in pressione di acqua potabile, secondo norma UNI
E01.007.010. EN 1452, completi di anello di giunzione in materiale elastomerico, inamovibile, a
b norma UNI EN 681-1, comprensivo di manicotti, raccordi, escluse le valvole ed

eventuali scavi e rinterri: SDR 13,6 (PN 20): diametro esterno 125 mm, spessore 9,3
mm

SOMMANO... ml 14,00 24,96 349,44 83,86 24,000

6 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo
SIC.CV.01.0 accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
01 registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della

privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo
scopo. compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a
25 persone. 

SOMMANO... cad.
settiman

a 1,00 46,26 46,26 36,55 79,000

7 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con
SIC.CV.02.0 il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze
01 sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale

(responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici,
subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche
mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale). 

SOMMANO... mese 0,25 185,00 46,25 36,54 79,000

8 Compenso per l'attività del personale addetto all’applicazione delle procedure del
SIC.CV.03.0 Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal
01 PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione

accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in
cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´408,75 3´737,97
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INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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R I P O R T O 9´408,75 3´737,97

PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l’obiettivo
di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. Compenso
settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero
medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di
cantiere indicate in PSC). 

SOMMANO... cad.
settiman

a 1,00 61,70 61,70 48,74 79,000

9 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
SIC.CV.11 personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/

macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di
igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.
Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa. 

SOMMANO... cad.
settiman

a 5,00 2,52 12,60 9,95 79,000

10 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo
SIC.CV.14.0 II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato
02 interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile

stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici. Per il periodo successivo al 18 maggio 2020.

SOMMANO... cad. 75,00 0,51 38,25 30,22 79,000

11 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche),
SIC.CV.15 bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo

normale. 
SOMMANO... cad. 5,00 5,02 25,10 19,83 79,000

12 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento
SIC.CV.17 in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm. 

SOMMANO... Paio 12,50 0,18 2,25 1,78 79,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 9´548,65 3´848,49 40,304

T O T A L E   euro 9´548,65 3´848,49 40,304

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PORTE DA CALCIO 1´251,15 514,93 41,157
  002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO 2´725,79 1´243,24 45,610
  003 PORTE DA RUGBY 3´246,63 1´220,42 37,590
  004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO 2´092,67 686,29 32,795
  005 SICUREZZA 232,41 183,61 79,003

Totale SUPER CATEGORIE euro 9´548,65 3´848,49 40,304

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 9´548,65 3´848,49 40,304

C:001 PORTE DA CALCIO euro 1´251,15 514,93 41,157
C:002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO euro 2´725,79 1´243,24 45,610
C:003 PORTE DA RUGBY euro 3´246,63 1´220,42 37,590
C:004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO euro 2´092,67 686,29 32,795
C:005 SICUREZZA euro 232,41 183,61 79,003

TOTALE  euro 9´548,65 3´848,49 40,304

     Data, 10/05/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


