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PARTE SECONDA - NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art.1 RESPONSABILITA’ DELL'IMPRESA

L’Impresa € responsabile del corretto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta
esecuzione e riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni
contenute nel presente Capitolato saranno da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali
scopi e pertanto la loro osservanza non limitera né ridurra la sua responsabilita. La presenza sul
luogo dei lavori del personale della Committente, sia esso di direzione o di sorveglianza, I'eventuale
approvazione di opere, disegni e calcoli e ’accettazione di materiale da parte della Direzione Lavori,
non limiteranno né ridurranno la piena e incondizionata responsabilita dell'Impresa ai fini della
perfetta esecuzione dell’opera

Art.2 PERSONALE DELL'IMPRESA

Il personale che I'Impresa destinera ai lavori dovra essere costantemente, per numero, qualita e
professionalita, adeguato allo sviluppo delle attivita nei tempi e con le modalita previste nel
programma generale dei lavori. L'Impresa sara responsabile del comportamento di tutti i suoi
dipendenti per quanto attiene l'osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le
norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La Committente avra diritto di richiedere I’allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di
comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni
interne vigenti nell’area di cantiere.

La Committente avra diritto di richiedere 1'allontanamento delle persone addette ai lavori in caso di
comportamento ambientale in contrasto con la legge e con le istruzioni impartite.

L'Impresa dovra impiegare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza in quantita
sufficiente al fine di garantire la perfetta esecuzione dei lavori; detto personale dovra essere
munito di un evidente distintivo preventivamente autorizzato dal Direttore dei Lavori; I'elenco del
personale impiegato per 1'esecuzione dei lavori, sia di quello alle proprie dipendenze che di quello
alle dipendenze di eventuali subappaltatori, con l'indicazione degli estremi dei documenti di
identificazione, dovra essere comunicato al Direttore dei Lavori prima dell'inizio dei lavori e
comungue ad ogni sostituzione ed integrazione.

Art.3 MEZZI DELL'IMPRESA

La Committente si riserva di verificare I'idoneita dei mezzi e delle attrezzature al momento
dell’inizio dei lavori rifiutando i mezzi e le attrezzature non ritenute in grado di garantire lo
svolgimento dei lavori in particolare che producano un inquinamento acustico superiore ai limiti
consentiti o non conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza e inquinamento.

Sono da privilegiarsi i mezzi a ridotto impatto ambientale.

Art.4 DOMICILIO DI RECAPITO DELL'IMPRESA

L’Impresa prima della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori deve dichiarare per iscritto
"'ubicazione del proprio domicilio di recapito provvisto di telefono e di telefax attivi 24 ore su 24 i
cui numeri devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Lavori nonché I'indirizzo di posta
elettronica certificata. A tale domicilio, a mezzo fax, posta elettronica certificata o lettera
raccomandata, oppure a mani proprie dell'Impresa o del Direttore Tecnico di Cantiere vengono
effettuate, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto.
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La Direzione Lavori per tutta la durata del contratto e per tutti gli effetti del contratto stesso dovra
avere la possibilita di contattare il Direttore Tecnico di Cantiere in qualsiasi momento.

Art.5 ORDINE DA TENERE NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In generale 1'Impresa, nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato Speciale, avra la facolta di
installare le attrezzature, gli impianti necessari, nonché, in generale, di sviluppare i lavori nel
modo che credera piu conveniente per realizzarli attraverso gli stralci funzionali, ove previsti, e
comunque entro i termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione Lavori, cio non risulti
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere, agli interessi della Committente, alla protezione
ambientale e non crei intralcio alcuno ad altre imprese eventualmente operanti nello stesso
cantiere.

In questo senso, entro e non oltre 3 giorni dalla data del verbale di consegna, 1'Impresa dovra
presentare al Direttore dei Lavori il proprio programma lavori dettagliato e completo, coerente con
quello contenuto nel progetto, con un allegato grafico dal quale risulti I'avanzamento e il termine
di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché ogni altra informazione utile, inerente
’esecuzione dei lavori; per ogni giorno di ritardo, oltre al termine di cui sopra, sara applicata una
penale di Euro 100,00 (Euro Cento/00).

Entro 3 giorni dalla presentazione del programma, la Direzione Lavori si riserva di comunicare
eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al programma stesso. In caso contrario il
programma si intende tacitamente approvato. L'Impresa entro 3 giorni dalla notifica della mancata
approvazione, dovra predisporre un nuovo programma in base alle direttive impartitele dalla
Direzione Lavori.

Il programma approvato non vincola la Direzione Lavori, la quale potra sempre ordinare delle
modifiche; esso ¢ impegnativo invece per I'Impresa, che dovra rispettare i termini di avanzamento
mensili e ogni altra modalita.

L'Impresa dovra condurre i lavori con personale tecnico di provata capacita e idoneo, per numero
e qualita, a eseguire i lavori a cui e adibito, e con mezzi d’opera tali da poter assicurare il rispetto
dei termini temporali stabiliti.

Eventuali richieste di modifica al programma lavori da parte dell'Impresa potranno trovare
fondamento soltanto nelle circostanze di fatto determinatesi in corso d’opera e non imputabili
all'Impresa stessa.

Il programma di esecuzione dei lavori dovra essere aggiornato e sottoposto a nuovo benestare
della DL, entro il termine fissato dalla Direzione Lavori medesima con ordine di servizio,
ogniqualvolta si manifestino discordanze fra il programma stesso e l'effettivo avanzamento dei
lavori, nonché quando, dopo una sospensione, sia ordinata la ripresa dei lavori.

L’Esecutore deve tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni di accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie
degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita
dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dei termini di scadenza dei pagamenti fissati nel presente capitolato;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti;

- della contemporaneita con eventuali altri lavori fatti da altra impresa;

- della necessita di allestire l'area di cantiere e di mantenerla in perfetto stato di
conservazione, funzionale ed estetica, con pannelli di legno tinteggiati;
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- dell’'onere per la riduzione della stessa in concomitanza con i periodi di inattivita
assoluta eventualmente disposti.

Qualora vi siano nel corso dei lavori dei ritrovamenti archeologici non si procedera alla
sospensione del cantiere ma solo dell’area ove si verificheranno tali ritrovamenti; tale area sara
recintata in attesa delle indagini necessarie e per le verifiche con la Soprintendenza, ma i lavori
procederanno senza interruzioni nelle aree non interessate dai ritrovamenti.

Art. 6 DURATA DEI LAVORI - PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori oggetto del presente appalto, e fissato in 21 giorni
(novantotto) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, con le
seguenti precisazioni:

L’Impresa e tenuta a comunicare alla Committente la data di ultimazione dei lavori.

In caso di mancato rispetto per fatti imputabili all’Impresa dei termini di ultimazione e di consegna
sia parziali che finali e qualora la Committente non abbia inteso avvalersi della facolta di risolvere il
contrattol’Impresa sara passibile di una pena pecuniaria.

La Committente si riserva di procedere con consegne parziali o anticipate.

La pena pecuniaria e stabilita nella misura del 1 (uno) per mille dell’ammontare netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo sul termine contrattualmente stabilito.

L’applicazione della pena pecuniaria non esime 1'Impresa dagli oneri derivanti dal contratto, né
dalla piena e incondizionata responsabilita verso terzi.

Oltre alla penale di cui sopra, la Committente addebitera all'Impresa le maggiori spese per il
prolungato impegno del personale della Committente e per il mancato utilizzo dell’opera oggetto
dell’appalto.

E’” compreso nel tempo utile di cui sopra il tempo occorrente per effettuare le necessarie prove e
verifiche funzionali delle opere oggetto dell’appalto (collaudi statici, prove di tenuta, ecc.).
L'Impresa provvedera a sua cura e spese alla tempestiva esecuzione delle operazioni necessarie a
permettere lo svolgimento di dette prove e verifiche funzionali, alla fornitura delle macchine, degli
strumenti, delle apparecchiature nonché del personale secondo le richieste della Direzione Lavori.
Qualora I'Impresa, per cause a essa non imputabili, preveda di non poter compiere i lavori entro il
termine stabilito, potra richiedere per iscritto un periodo di proroga, come stabilito all’art. 107 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., debitamente documentato.

La richiesta scritta dovra essere presentata, prima della scadenza del termine fissato per
I'ultimazione dei lavori. Qualora la proroga non venga richiesta e concessa per iscritto, tutti i
ritardi saranno imputati all’ Impresa con la relativa applicazione della pena pecuniaria.

La pena pecuniaria non si applichera nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore
ritenute tali a insindacabile giudizio della Direzione Lavori.

Si precisa che per causa di forza maggiore si intendono scioperi di categoria, pubbliche calamita e
simili; non sara, invece, considerata causa di forza maggiore e pertanto non esimera
dall’applicazione della penale:

- il normale andamento stagionale sfavorevole precisando che nel calcolo del tempo
contrattuale si e tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di
andamento stagionale invernale;

- giorni di chiusura del cantiere per ferie;

- mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori, anche se tale mancanza
dipendesse da ritardata consegna dei fornitori dell’Impresa o da difficolta di trasporto,
qualsivoglia ne sia la causa.
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La Direzione Lavori ha la facolta di imporre la sospensione dei lavori per qualsiasi motivo, nei limiti
previsti dalla vigente normativa e la durata della sospensione non verra computata agli effetti del
tempo concesso per l'ultimazione. Per tale sospensione I'Impresa non avra diritto a compenso
alcuno.

Art.7 ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA

Oltre agli oneri previsti dalla vigente normativa saranno a carico dell’Impresa gli oneri e gli
obblighi seguenti:

sara onere dell'Impresa sviluppare, prima dell'inizio di ciascuna specifica lavorazione
interessata, I'eventuale aggiornamento degli esecutivi progettuali elaborati dalla Committente
in sede di progettazione esecutiva che dovranno essere sottoposti a preventiva accettazione
della Direzione Lavori; senza che cio possa rappresentare titolo per I'Impresa per eccepire sulla
esecutivita del progetto o per giustificare ritardi nell’esecuzione o ultimazione dei lavori;
I"Impresa e tenuta all’applicazione delle procedure esistenti presso il cantiere, in particolare per
quanto attiene le eventuali emergenze ambientali. Tali procedure vengono consegnate all’atto
del primo ingresso all'impianto. Qualora I'Impresa nell’espletamento delle proprie attivita
sull'impianto producesse rifiuto, tale rifiuto deve da essa essere preso in carico ed avviato allo
smaltimento secondo le prescrizioni previste dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti
attuativi. L’ Impresa, deve comunicare al Direttore dei Lavori i dati relativi alla quantita di rifiuto
smaltito, i relativi codici CER, 1'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto di smaltimento. Il
Direttore dei Lavori potra chiedere all'lmpresa evidenze documentali in merito alle
autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti;

in applicazione dell’art. 36bis/3° comma della Legge n. 248/2006, I'Impresa deve munire il
proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. I dipendenti dell’Impresa sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono
tenuti a provvedervi per proprio conto;

I'installazione all’interno del cantiere od in luogo prossimo di baracche da adibire ad uffici,
spogliatoi, servizi igienico - sanitari, deposito ecc., nonché la messa a disposizione della
Direzione Lavori di un locale idoneamente allestito e fornito dei servizi necessari al lavoro di
ufficio;

la fornitura del cartello di cantiere e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla
direzione dei lavori, entro cinque giorni dalla data di consegna dei lavori. Il cartello, delle
dimensioni minime di 1,5 m x 2,5 m, rechera impresse a colori indelebili le diciture necessarie
all’identificazione dell’appalto, con le eventuali modifiche e integrazioni necessarie per
adattarle ai casi specifici.

tanto i cartelli quanto le armature di sostegno, devono essere eseguiti con materiali di
adeguata resistenza meccanica, resistenti agli agenti atmosferici, di decoroso aspetto, e
mantenuti in ottimo stato fino al collaudo tecnico-amministrativo dei lavori.

per la mancanza o il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sara applicata
all’appaltatore una penale di euro 100,00 (cento) dal giorno della constatata inadempienza fino
a quello dell’apposizione o riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle
penali sara addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.
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consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza,
in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro per le prove, i controlli, le misure e le verifiche
previste dal Capitolato Speciale;

I'esecuzione di scavi preliminari di indagine necessari alla individuazione dell’esatta
posizione delle eventuali utenze del sottosuolo (acqua, gas, elettricita, telefoni, fognature, ecc.);
I’eventuale instabilita del terreno, la presenza di reperti archeologici, le utenze del sottosuolo e
quant’altro sia d’ostacolo all’esecuzione dei lavori non modifichera I'importo contrattuale;

i calcoli di dimensionamento e stabilita di opere provvisionali, anche relativi a macchine e
impianti, che si rendessero necessari nel corso dei lavori per la realizzazione delle opere
attenendosi alle normative vigenti o a quelle che potranno essere emanate in corso d’opera;
detti calcoli dovranno essere consegnati in tempo utile alla Direzione Lavori al fine di poter
essere esaminati e diverranno esecutivi solo dopo l'approvazione della Direzione Lavori
stessa; (i progetti (disegni e relazioni di calcolo) di cui sopra saranno consegnati alla Direzione
Lavori in tre copie unitamente a un lucido di tutti gli elaborati; in particolare per le strutture in
acciaio e in cemento armato normale o precompresso (in zona sismica e non) tali progetti
dovranno essere firmati da un Ingegnere iscritto all'Albo; per opere appaltate non in
applicazione della legge Merloni);

gli obblighi e gli oneri che si riferiscono alla denuncia dei lavori, agli adempimenti previsti
dalla legge n. 1086/'71 sulle opere in cemento armato ed a struttura metallica, ai documenti di
cantiere e ai controlli sui conglomerati e gli acciai previsti dalle normative vigenti, sia per le
opere previste dal progetto esecutivo sia per quelle che si rendessero necessarie in corso
d’opera;

operazioni di smontaggio dei cantieri e di sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera
provvisoria, materiali residui, detriti, ecc., nonché la accurata pulizia degli edifici e dei singoli
locali, degli impianti e delle aree ed i conseguenti oneri di smaltimento rifiuti, entro dieci
giorni dalla richiesta della Direzione Lavori e comunque entro la consegna provvisoria
prevista per stralci funzionali; in caso di inadempimento I'Impresa dovra rimborsare alla
Committente gli oneri sostenuti per 1'effettuazione di tali operazioni;

I'esecuzione di prove in ogni momento, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, alle
quali la Committente intendesse assoggettare i materiali da costruzione impiegati e da
impiegarsi, provvedendo a tutte le spese per il prelievo dei campioni, al loro trasporto e invio
alle sedi degli Istituti di prova legalmente riconosciuti e al pagamento dei relativi oneri. Potra
ordinarsi la conservazione dei campioni, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione Lavori
e dall'Impresa, prelevati per le prove nella sede della Committente od in idonei locali messi a
disposizione dall'Impresa, nei modi e tempi atti a garantire la loro idoneita e autenticita; la
Direzione Lavori potra richiedere la fornitura di campioni di materiali, prima del loro
approvvigionamento in cantiere, per accertarne la qualita e la rispondenza alle specifiche di
progetto;

I'esecuzione di eventuali opere di tracciamento e livellazione che si rendessero necessarie in
corso d’opera e 'obbligo di fornire attrezzi, strumenti e personale di aiuto necessario per la
verifica dell’esattezza di tali operazioni, nonché la cura e la conservazione dei punti di
riferimento e capisaldi del tracciamento;

la realizzazione dei rilievi delle opere eseguite, mettendo a disposizione personale, mezzi e
materiali necessari, secondo gli standard forniti dalla Committente;
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I'esecuzione di tutte le opere cautelative e protettive, idonee a garantire la vita e I'incolumita
delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni alle opere ed ai beni
pubblici e privati e proteggere 'ambiente naturale e costruito;
il rispetto delle norme tecniche o prescrizioni emesse dagli enti e societa preposti quali:
o CEI, Azienda USL, ARPA, societa elettriche e di telecomunicazioni, Ferrovie dello Stato in
quanto applicabili;
o disposizioni locali dei VVF, vigili urbani e di altri enti (ANAS, Regione, Provincia,
Comuni, ecc.).
Sono inoltre a carico dell'Impresa gli oneri legati alle procedure connesse al rilascio delle
eventuali relazioni di collaudo con parere favorevole, da parte degli enti istituzionalmente
preposti (ISPESL, Azienda USL, VVF, altri). Qualsiasi lavoro o modifica agli impianti, anche
gia eseguiti, che dovessero essere richiesti dagli enti suddetti per l'adeguamento alla
normativa vigente e a carico esclusivo dell'Impresa;
I’aggottamento delle acque di qualsiasi natura e provenienza presenti negli scavi, per tutta la
durata dei lavori previsti dall’appalto e con qualsiasi mezzo compreso 1'utilizzo di wellpoint;
I'esecuzione delle opere provvisionali di scolo, la deviazione e I'allontanamento di esse dalla
sede delle opere, compresa la realizzazione delle opere necessarie per l'attraversamento di
fiumi e torrenti e la richiesta delle necessarie autorizzazioni;
in caso di inadempienza la Committente ha la facolta di procedere d’ufficio a propria cura alla
realizzazione di quanto sopra e con addebito all'Impresa della spesa sostenuta;
le spese per la riparazione di eventuali guasti che da propri operai, mezzi, dipendenti o dalla
non corretta esecuzione, fossero arrecati a opere, condutture, cavi sotterranei e aerei, anche se
evidenziatisi a opere ultimate, fino allo scadere del periodo di garanzia, salvo quanto stabilito
dal codice civile per cio che riguarda i vizi occulti, nonché il risarcimento dei danni che da tali
guasti potessero derivare, sollevando in tal modo la Committente da ogni possibile addebito;
il risarcimento dei danni di qualsiasi genere a fondi, passaggi, strade pubbliche, private e di
servizio, cortili, ecc. dovuti all’esecuzione dei lavori, nonché alle operazioni di collaudo,
lavaggio e disinfezione, al transito di mezzi, al deposito e trasporto di materiali, compreso
I'eventuale abbattimento, autorizzato, di alberi;
la fornitura, in duplice copia nonché del relativo negativo, di fotografie delle opere in corso
nelle varie fasi su richiesta della Direzione Lavori;
la consegna alla Committente, prima del collaudo finale delle opere, di una copia memorizzata
su cd-rom in files gestibili tramite il sistema grafico AutoCAD® versione 2007 o superiori, e di
una copia in carta firmata, di tutti gli elaborati aggiornati, utilizzati per 1'esecuzione delle
opere (cd. As built), con particolare attenzione e cura relativamente agli elaborati riguardanti
gli impianti idrici, termici, sanitari, elettrici e speciali, le planimetrie relative all'ubicazione, i
dettagli degli impianti stessi e quanto altro necessario per soddisfare le esigenze di
manutenzione e gestione, la certificazione e la documentazione tecnica relativa alle
apparecchiature, alle macchine ed ai materiali installate e le dichiarazioni di conformita degli
impianti di cui al D.M. 37/2008 complete di tutti gli allegati previsti; in particolare gli elaborati
prodotti tramite sistema AutoCAD® dovranno essere conformi alle normative della
Committente. Gli “as built” dovranno in sostanza rappresentare fedelmente, a lavoro ultimato,
tutto il progetto “costruito”;
la predisposizione di un manuale d’uso e di manutenzione, corredato di opportuni schemi,
relativo all’esercizio degli impianti, redatto in base alle richieste della Direzione Lavori e sulla
base delle istruzioni delle ditte fornitrici delle apparecchiature installate;
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I'obbligo di eseguire direttamente tutte le opere per la prevenzione infortuni sul lavoro
necessarie nel cantiere, secondo norme di legge e contrattuali che regolano la materia;
l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione, I'invalidita e
vecchiaia, la tubercolosi e le malattie professionali, la profilassi antitifo ed antiepatite, in
conformita alle leggi e regolamenti vigenti o che venissero emanati in corso d’opera;

il rispetto delle prescrizioni riguardanti l'orario, i turni, il riposo festivo e notturno e i
versamenti dei vari contributi previdenziali, assicurativi, ecc.;

il rispetto delle normative ambientali vigenti inclusi regolamenti locali particolari;

I'Impresa sara responsabile nei confronti della Committente dell’osservanza delle norme
specificate nei punti sopraelencati, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi nei quali il contratto collettivo non disciplini
I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto sia autorizzato non esimera I'Impresa dalla
responsabilita in parola e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Committente;

I'Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni e agli ordini della
Direzione Lavori, relativamente al modo di esecuzione dei lavori e alla sostituzione di
materiale giudicato non idoneo, fatta salva la facolta dell'Impresa di fare le proprie
osservazioni e riserve nei modi previsti e consentiti dalla vigente normativa;

il ricevimento di eventuali materiali e delle attrezzature escluse dall’appalto garantendone la
sistemazione e custodia presso il cantiere;

il rispetto degli orari di lavoro del cantiere stabiliti dal Regolamento Comunale per la
prevenzione ed il controllo dell'inquinamento acustico; per ogni infrazione a tale norma la
Direzione Lavori potra applicare una penale di Euro 100,00.

L’Impresa nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovra considerare gli oneri, gli obblighi e le
responsabilita di cui al presente articolo e pertanto 1'Impresa non potra, in alcun caso, sollevare
eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.

Art.8 PREMIO DI ACCELERAZIONE

La Committente non riconosce all’Impresa alcun premio in caso di anticipata conclusione dei lavori

rispetto al termine ultimo contrattualmente stabilito.

Art. 9 PERSONALE IMPIEGATO NELL'’ESECUZIONE DEI LAVORI

L’Impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna:
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a comunicare il CCNL applicato al personale impiegato nei lavori;

a comunicare 1'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche;
all’osservanza dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di
legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell’esecuzione del
contratto, la Committente accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell’Impresa, di
eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio, si
procedera come previsto all’art. 54;

ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente
capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del
contratto, alla categoria e nelle localita in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni
risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro contratto collettivo
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applicabile nella localita che per la categoria venga successivamente stipulato; 1'Impresa dovra
inoltre applicare i CCNL sopra citati anche dopo la loro scadenza. I suddetti obblighi
vincolano I'Impresa anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse.

In caso di inottemperanza da parte dell'Impresa agli obblighi previdenziali, assicurativi e
contributivi segnalati dai competenti organismi di controllo, la Committente comunica all’Impresa
quanto riscontrato e procede alla detrazione sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di
esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono gia ultimati
destinando le somme cosi accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. I
pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sara effettuato fino a quando i competenti
organismi ispettivi e di controllo che hanno segnalato l'irregolarita che ha originato le trattenute,
non attestino che dette irregolarita sono state sanate. Qualora gli importi cosi trattenuti non
risultino in grado di coprire l'intero debito dell’Impresa la Committente si riserva di operare le
trattenute di somme sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla
concorrenza del debito dell'impresa.

Dopo la stipula del contratto d’appalto, la Committente rendera disponibili alle Organizzazioni
Sindacali le seguenti informazioni:

- la denominazione e ragione sociale dell’ Impresa;
- lindirizzo della sede legale;
- il CCNL applicato a personale impiegato nell’esecuzione dei lavori.

L'Impresa dovra provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti
ambientali connessi alla realizzazione dell’opera.

Art. 10 CANTIERE - RICOVERO E CUSTODIA MATERIALI

L’Impresa sara tenuta a installare, per I'esecuzione dei lavori, un cantiere adeguato all’entita e
all'importanza del lavoro assunto e ai termini di consegna convenuti.

La Direzione Lavori, in caso di necessita contingenti, potra richiedere che i lavori previsti in appalto
vengano eseguiti tenendo in funzione piui cantieri completamente attrezzati, ubicati in zone
diverse senza che I'Impresa possa avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo per
gli eventuali oneri conseguenti.

Il deperimento delle installazioni, dei mezzi d’opera e degli attrezzi di proprieta dell’Impresa,
compresi danni o rotture dovute a qualsiasi causa, accidentale o provocata da terzi, saranno a
completo carico dell'Impresa stessa.

L'Impresa sara tenuta alla custodia dei materiali, ivi compresi attrezzi e mezzi d’opera,
consegnatele dalla Committente per 1'esecuzione dei lavori e ne sara responsabile per cio che attiene
a furti o smarrimenti.

L’Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali, di quei materiali
che risultassero di natura delicata e/o deteriorabile.

L'Impresa deve provvedere, a propria cura e spese, al ricovero, in opportuni locali e con idonei
presidi, di quei materiali che risultassero di natura pericolosa nei confronti dell’ambiente.

Nessuna responsabilita potra essere imputata alla Committente per furti o smarrimenti di materiali
e attrezzi di proprieta dell'Impresa. L’eventuale custodia del cantiere per l'esecuzione dei lavori
dovra essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, a norma
dell’art. 22 della legge 13/09/1982, n. 646.

L’Impresa sara tenuta a comunicare immediatamente alla DL, con lettera raccomandata, I'eventuale
presenza del custode, trasmettendo il nominativo e gli estremi del titolo posseduto.
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Art. 11 ACCETTAZIONE, QUALITA” E IMPIEGO DEI MATERIALI E DELLE
APPARECCHIATURE

I materiali e le apparecchiature dovranno corrispondere alle prescrizioni contenute nei documenti
di contratto di cui all’art. 10 ed essere della migliore qualita, essere conformi al DPR 246/1993
“Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” e
ottenere l'esplicita e preventiva accettazione da parte della Direzione Lavori.

La Committente potra sempre rifiutare quei materiali e quelle apparecchiature che risultassero
deperiti prima dell’impiego o che per qualsiasi altra causa non siano conformi alle condizioni del
Contratto o comunque non ritenuti idonei all'uso cui sono destinati.

In tal caso I'Impresa dovra rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a suo totale onere.

Ove I'Impresa non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Committente, questa potra
provvedervi direttamente a spese dell' Impresa medesima, a carico della quale resta anche qualsiasi
danno che potesse derivarle per effetto della rimozione.

La installazione di materiali o apparecchiature, che necessitano la presentazione di certificazioni
che ne attestino la qualita ovvero la rispondenza a normative vigenti o a prescrizioni delle
specifiche tecniche, potra avvenire solo in seguito alla consegna della suddetta documentazione
alla DL. Qualora si accerti che nella messa in opera i materiali o le apparecchiature accettati non
siano della qualita richiesta, si provvedera come stabilito al punto precedente.

Le prescrizioni contenute nei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Committente in
sede di collaudo.

La Committente potra in qualsiasi momento disporre che vengano eseguite tutte le prove che
riterra necessarie per stabilire la idoneita dei materiali e delle apparecchiature. Le spese relative
saranno a carico dell'Impresa.

Art. 12 VERIFICA DEI LAVORI - DIFETTI DI COSTRUZIONE - RIFACIMENTI

La Direzione Lavori potra fare eseguire tanto in corso d’opera quanto in sede di collaudo, qualsiasi
accertamento (sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche ecc.) sui lavori eseguiti.
Le spese relative saranno a carico dell'Impresa. L’esito positivo di una verifica non esimera 1'Impresa
dalle responsabilita conseguenti a vizi occulti.

L’Impresa dovra demolire e rifare a totali sue spese, entro un termine perentorio stabilito dalla
Direzione Lavori, i lavori e le opere che a giudizio della stessa Direzione Lavori risultassero eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi o difettosi in confronto alle prescrizioni
contenute nei documenti di contratto di cui all’art. 10.

I materiali di risulta dalla demolizione dovranno essere gestiti a carico dell’Impresa come rifiuti ai
sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e relativi decreti attuativi.

Qualora I'Impresa non ottemperasse agli ordini ricevuti, la Committente procedera direttamente o
tramite un’altra Impresa, alla demolizione e al rifacimento dell’opera e la spesa relativa sara a
totale carico dell’ Impresa.

Art. 13 RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco e archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli
scavi e comunque nella zona dei lavori resteranno di proprieta della Committente, fatto salvo
quanto possa essere di competenza dello Stato.

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, 1'arte o
l'archeologia, I'Esecutore dovra sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni
disposizione necessaria per garantire l'integrita degli oggetti e la loro custodia e conservazione
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dandone immediata comunicazione alla Committente.

Il lavoro potra essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del DL, con l'osservanza delle
disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Nel caso di rinvenimento di ordigni bellici I'Impresa ¢ tenuta a darne debito avviso alle autorita
competenti.

Nessun diritto per compensi o indennizzi spettera alllmpresa in conseguenza di eventuali
sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori in seguito a rinvenimenti; la durata di dette sospensioni
non sara calcolata nel termine concesso dal contratto per 1'ultimazione dei lavori.

Non saranno comunque pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori del rinvenimento.

La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 14 SERVITU’

Saranno a carico della Committente tutte le spese relative all’espletamento delle procedure per la
costituzione di servitu e delle occupazioni temporanee previste negli elaborati contrattuali, nonché
I'indennizzo di legge.

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi ai frutti pendenti nonché i danni procurati alle
colture ed al fondo a causa e nel corso dei lavori (es. danneggiamento ed abbattimento alberi,
drenaggi di qualsiasi genere, fogne, scoline, recinzioni, ecc.), con esonero totale di ogni onere a
carico della Committente.

L’Impresa dovra provvedere a sua cura e spese, alle eventuali occupazioni temporanee aggiuntive
che si rendessero necessarie per I'esecuzione dei lavori, deviazioni provvisorie, strade di servizio,
accesso ai vari cantieri, 'impianto dei cantieri stessi, discariche e depositi di materiali, apertura di
cave e tutto quanto necessario all’esecuzione dei lavori.

Resta, in proposito, precisato che 1'Impresa rispondera direttamente nei confronti dei terzi per i
danni derivanti da tutte le occupazioni temporanee, obbligandosi a sollevare la Committente da
qualsiasi responsabilita.

L’Impresa prima di accedere ai singoli terreni di proprieta privata dovra produrre alla Direzione
Lavori un apposito verbale di consistenza attestante lo stato dei luoghi e delle colture controfirmato
dalle rispettive proprieta. L'Impresa provvedera alla definizione dell’ammontare dei danni
compresi quelli ai frutti pendenti ed anche al relativo risarcimento, in contraddittorio con la
proprieta o con gli aventi causa, entro il termine di 30 giorni consecutivi a partire dalla effettiva
ultimazione della risistemazione del terreno per ogni singola proprieta interessata dai lavori.
L’Impresa dovra entro lo stesso termine notificare alla Direzione Lavori I’avvenuta liquidazione del
risarcimento dei danni.

In attuazione a pratiche di servitu coattive, I'Impresa e tenuta anche a rifondere alla Committente le
somme anticipate dalla stessa per depositi di indennita provvisorie o definitive (comprensive
quindi dei danni a frutti pendenti) alla Cassa Depositi e Prestiti, in attuazione a pratiche di servitui
coattive, entro 30 giorni dall'inizio dei lavori oppure dalla data di avvenuto deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti se successivo all’'inizio dei lavori.

L’inosservanza delle disposizioni sopra descritte comportera la trattenuta dell'importo dei danni
quantificato dalla Committente dai pagamenti successivi dovuti all’Impresa.

Art. 15 ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E COLLAUDO

Prima dell’'ultimazione dei lavori, I'Impresa provvedera ad eseguire le prove e le verifiche
funzionali, concordando in congruo anticipo con la Direzione Lavori le modalita ed i tempi di
esecuzione. A completamento, con esito favorevole, di tutte le prove e verifiche funzionali relative

13




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI

CAMPI CALCIO “MASONE” SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SPOGLIATOI REGGIO EMILIA

anche all'ultimo S.A.L. ed in seguito a comunicazione formale di ultimazione dei lavori da parte
dell'Impresa, 1a Direzione Lavori provvedera ad emettere il certificato di ultimazione lavori.

La Direzione Lavori si riserva comunque di far ripetere, a proprio insindacabile giudizio, altre prove
con personale, mezzi e strumenti dell’ Impresa, in qualsiasi momento prima del termine del periodo
di garanzia, anche quando gli impianti saranno in esercizio.

Dalla data di emissione del certificato di ultimazione lavori, la Committente ha la facolta di
prendere in consegna provvisoriamente le opere compiute, cio anche qualora il collaudo finale non
avesse avuto luogo. In tal caso la presa in consegna dovra essere preceduta da una verifica delle
opere eseguite e dall’esecuzione (con oneri a carico dell’Impresa) dei collaudi statici previsti dalla
legge 1086/71 con esito favorevole, e verra attestato dal verbale di consegna provvisoria.

Al momento della presa in consegna anticipata da parte della Committente e comunque prima
dell’inizio delle operazioni di collaudo, I'Impresa dovra avere gia consegnato tutte le certificazioni e
la documentazione tecnica finale di cui al precedente art. 35 punto 20) e dalle specifiche tecniche
che fanno parte integrante del presente Capitolato.

Anche nel caso di presa in consegna anticipata, 'Impresa sara comunque responsabile dei difetti di
costruzione, della cattiva qualita dei materiali impiegati e dei vizi che eventualmente venissero
riscontrati durante il successivo collaudo.

La visita di collaudo dei lavori e il rilascio del relativo certificato avranno luogo entro 90 giorni
dalla data di ultimazione finale dei lavori salvo inadempienze dell’Esecutore che abbiano ritardato
la redazione e la firma del conto finale e fatti altresi salvi gli ulteriori tempi richiesti dall’organo di
collaudo, ai sensi dell’art. 219 DPR 207/2010. In particolare non si fara luogo al rilascio del
certificato di collaudo ove non siano presentati i documenti previsti all’art. 35 ¢.20 (cd.As Built -
“Come costruito”). Se non verra presentata tale documentazione, la Committente fara redigere i
disegni mancanti ad altro professionista incaricato dalla Committente stessa, addebitandone le
relative spese all’Esecutore, aumentato del 17% per spese della Committente.

Nei casi previsti dall’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., € facolta della Committente sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione dei lavori rilasciato dal DL. Il certificato di
regolare esecuzione e soggetto alla medesima disciplina del certificato di collaudo, tranne per
quanto riguarda il soggetto che lo rilascia ed il termine di emissione.

Si applicano le disposizioni previste dal capo II, Titolo X Parte II DPR 207/2010. Gli oneri relativi
alle operazioni di collaudo sono a carico dell’Esecutore, come previsto dall’art. 224 DPR 207/2010.
Sono inoltre a carico dell’Esecutore le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie per accertare
l'intervenuta eliminazione delle mancanze e dei difetti riscontrati dall’organo di collaudo, ai sensi
dell’art. 224 DPR 207/2010.

L'Impresa e tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le riparazioni, sostituzioni, modifiche,
ripristini che si renderanno necessari per rendere collaudabile 1'opera.

Durante le prove I'Impresa dovra adottare tutti i provvedimenti atti a evitare qualsiasi danno,
guasto o disservizio, rimanendo comunque la sola e unica responsabile, sollevando da ogni
addebito la Direzione Lavori e il suo personale preposto.

Art. 16 GARANZIA DELLE OPERE

Ai sensi dell’art. 1669 del C.C. (Rovina e difetti di cose immobili) 1'Esecutore ha 1'obbligo di
garantire tutte le opere, sia per la qualita dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il
regolare funzionamento, per il periodo di giorni 3650 decorrente dalla data di approvazione del
collaudo definitivo, anche nel caso di intervento o modifica in un bene immobile gia esistente.
Inoltre, ai sensi dell’art. 1667 del C.C., 'Esecutore ha I'obbligo di garantire le opere non rientranti
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nei casi previsti dall’art. 1669 C.C., per il periodo di anni due decorrente dalla data di
approvazione del collaudo.

Pertanto, fino al termine del periodo indicato 1'Esecutore deve riparare, tempestivamente e a sue
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verificassero nelle opere per effetto della non buona
qualita dei materiali e per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni
dei danni che a giudizio della Committente non possono attribuirsi all'ordinario esercizio di dette
opere, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso, oppure ad una errata o
mancante manutenzione (se non posta a carico dell’Esecutore medesimo). La garanzia comporta la
sostituzione di tutte le parti malfunzionanti con ricambi originali, incluse le spese per manodopera
e diritto di chiamata. L’intervento deve avvenire entro 48 ore dalla chiamata. Tale intervento deve
riportare esito positivo da parte della Committente.

L’Esecutore puo affidare l'esecuzione degli interventi ad imprese specializzate, previa
comunicazione alla Committente. Anche in questo caso 1"Esecutore rimane obbligato nei confronti
della Committente.

In caso di mancato intervento dell’Esecutore, la Committente fara intervenire altro soggetto
addebitandone le spese (oltre al 17% per spese generali) all’Esecutore.

La Committente potra rivalersi anche sulla rata di saldo.

Note generali:

a) Tutto quanto non espressamente riportato, ma rientrante nella consuetudine delle costruzioni
realizzate a regola d’arte si intende compreso nella fornitura e nella posa, anche se non
espressamente citate;

b) Prima di effettuare le lavorazioni I’Appaltatore dovra verificare misure e quote; in particolare
per quanto attiene le misure della vasca ¢ necessaria una verifica a vasca vuota prima di ordinare il
materiale di rivestimento e di pavimentazione, ed anche prima di effettuare la posa per stabilire la
corretta dimensione dei giunti;

¢) L'importo dei lavori € comprensivo di tutte le opere necessarie alla protezione dei manufatti
esistenti;

d) Sara fatto divieto di depositare, anche solo momentaneamente, il materiale di risulta dalle
lavorazioni nonché il materiali di nuovo impiego nelle aree interne alla costruzione.

d) Al termine dei lavori I’Appaltatore dovra produrre tutte le certificazioni dei materiali richieste
dalla Direzione dei Lavori, il tutto realizzato e redatto a norma della legge vigente al momento
della realizzazione delle opere;

e) L'importo dei lavori comprende il ripristino delle pavimentazioni e dei manufatti adiacenti
I'area di intervento, che al termine dei lavori risultino ammalorate;

i) Il solo fatto di aver presentato offerta obbliga I’Appaltatore ad aver riconosciuto eseguibili, come
da progetto tutte le opere e ad astenersi dal produrre qualunque modifica.
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PARTE TERZA : PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 17 MATERIALI IN GENERE

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologi e tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno
da quelle localita che l'appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio
della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

L'Impresa dovra impiegare materiali nuovi delle migliori qualita attualmente esistenti in
commercio; dovra indicarne la provenienza e posarli in opera soltanto ad accettazione avvenuta da
parte della Direzione Lavori. Quelli rifiutati dovranno essere subito allontanati dal cantiere.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

I materiali in ogni caso debbono avere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
vigenti in materia, rispondere alla specifica normativa del presente capitolato speciale e delle
prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del capitolato generale approvato con decreto ministeriale 19-4-
2000, n. 145.

Qualora la Direzione Lavori lo ritenesse opportuno, o su specifica richiesta del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco o dell’ASL, I'Impresa dovra produrre per i materiali da impiegare
tutti i certificati di idoneita, omologazione od altri equipollenti rilasciati da Istituti Nazionali o
riconosciuti, come prescritto dalle normative vigenti, ed ogni altra eventuale dichiarazione
richiesta dagli Enti sopra indicati.

Potra essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme della Direzione
Lavori e dell’Appaltatore, onde garantirne 1’autenticita.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte o con una lavorazione piu accurata, cio non gli
dara diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le
dimensioni, la qualita ed il magistero stabiliti dal contratto. Qualora invece venga ammessa dalla
Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole all'idoneita dell'opera - qualche scarsezza
nelle dimensioni, nella consistenza o qualita dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la
Direzione dei Lavori potra applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di
contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.

Art. 18 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Caratteristiche generali: I materiali che 1'Assuntore impieghera per i lavori di cui all'appalto
dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali
vigenti in materia, dal Capitolato, dall’Elenco Prezzi e dalla Direzione dei Lavori, rispettivamente
per ogni categoria di lavoro nei successivi articoli. In mancanza di particolari

prescrizioni, i materiali dovranno essere della migliore qualita esistente in commercio. In ogni caso
i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzioni Lavori, ed inoltre per quanto concerne i materiali di pavimentazione e rivestimento
questi dovranno essere approvati dalla D.L. anche prima dell’ordine.

Provenienza dei materiali: I materiali proverranno da localita o fabbriche che 1'Assuntore riterra di
sua convenienza, purché vengano preventivamente notificate e corrispondano ai requisiti di cui
sopra. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta
all'impiego, 1'Assuntore dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute,
restando inteso che i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a
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cura e spese dello stesso Assuntore.

Responsabilita relativa ai materiali: Malgrado 1'accettazione dei materiali da parte della Direzione
Lavori, 1'Assuntore restera totalmente responsabile della riuscita delle opere per quanto puo
dipendere dai materiali stessi.

Art. 19 PROVE DI CONTROLLO E LABORATORI
Obblighi dell'Assuntore: L'Appaltatore e obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le

prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui
manufatti, sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per
l'esecuzione di Capitolato, e riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verra eseguito in contraddittorio e di cio
verra steso apposito verbale; in tale sede 1'Appaltatore ha facolta di richiedere, sempre che cio si a
compatibile con il tipo e le modalita esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla
stessa.

I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo
successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Stazione Appaltante,
muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dellTmpresa, nei modi pit1 adatti a garantirne
l'autenticita.

Qualora, senza responsabilita dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in
attesa dell'esito di prove in corso, I'Appaltatore stesso, da un lato, non avra diritto a reclamare
alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere e, dall'altro,
potra richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per
contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante, I'Appaltatore,
a richiesta della D.L., dovra prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto,
sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che Egli si e assunto con
il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni
di Capitolato.

Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alle responsabilita
dell'Appaltatore - e sempre che i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo
parzialmente, sospesi - scaduto il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avra prescritto, si
procedera all'applicazione della penale prevista per il ritardo nel compimento dei lavori.
Prelevamento dei campioni: I campioni verranno prelevati in contraddittorio. I risultati ottenuti in
detti laboratori saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti, e ad essi si fara riferimento a tutti
gli effetti del presente appalto.

Art. 20 APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA

La Stazione appaltante fornira all’Appaltatore I'acqua necessaria per la realizzazione delle opere
previste. L’Appaltatore potra, quindi, utilizzare gratuitamente l'acqua disponibile in sito
(acquedotto pubblico o altra fonte).

Nel caso in cui I'acqua non fosse disponibile, I'appaltatore € tenuto a rifornirsi della quantita
necessaria con mezzi propri e a proprie spese.

Art. 21 ACCETTAZIONE, QUALITA ED IMPIEGO DEI MATERIALI — CERTIFICAZIONI DI
CONFORMITA

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori
qualita esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti
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vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del CSA o degli altri atti
contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale
emanato con D.P.R. 207/2010, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate
dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali
d'uso piu generale, I'Impresa dovra presentare con sollecitudine, se richiesto, adeguate
campionature, ottenendo 1’'approvazione del Direttore dei lavori.

I materiali e i prodotti per uso strutturale, in applicazione delle nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018, devono essere:

- identificati mediante la descrizione a cura del fabbricante del materiale stesso e dei suoi
componenti elementari;

- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per
misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo
indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure
stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate;

- accettati dal Direttore dei lavori mediante controllo delle certificazioni di cui al punto
precedente e mediante le prove sperimentali di accettazione previste dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente
capitolato;

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a cura
dell'Impresa.

Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei
modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita che
I'Impresa riterra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dei lavori, ne
sia riconosciuta I'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L’'Impresa e obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dal Direttore dei
lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati
in opera e sulle forniture in genere.

L'Impresa fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dei
lavori.

Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero pili rispondenti ai requisiti prescritti
o si verificasse la necessita di cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento, I'Impresa sara
tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare
alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell’Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L”Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare
in sede di collaudo provvisorio.
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Qualora nelle somme a disposizione riportate nel quadro economico del progetto esecutivo non vi
fosse l'indicazione o venga a mancare la relativa disponibilita economica a seguito
dell’affidamento dei lavori, le relative spese per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche
tecniche previste dal presente capitolato si dovranno intendere a completo carico dell'Impresa
appaltatrice. Tale disposizione vale anche qualora I'importo previsto nelle somme a disposizione
non sia sufficiente a coprire per intero le spese per accertamenti e verifiche di laboratorio, pertanto
in questo caso 1'Impresa esecutrice dei lavori dovra farsi carico della sola parte eccedente alla
relativa copertura finanziaria.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio tecnico o sedi
distaccate dell’Amministrazione appaltante, numerandoli di sigilli e firma del Direttore dei lavori
(o dal suo assistente di cantiere) e dell'Impresa, nei modi pit1 adatti a garantire I’autenticita.

Per i prodotti per i quali sono state emanate le disposizioni attuative che consentono l’apposizione
del marchio di conformita CE o laddove sia prevista wuna procedura di
OMOLOGAZIONE/APPROVAZIONE  DELLO  STESSO  CHE  SOSTITUISCE LA
CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA.

Art. 22 OPERE PROVVISIONALI

Generalita

Tutte le opere provvisionali, come nel seguito descritte o prescritte dal Coordinatore della
Sicurezza in adempimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento, da realizzarsi in osservanza
alle disposizioni della D.L. e del personale competente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Appaltante
sono obbligatorie e compensate nel prezzo d’appalto.

Per tutte le lavorazioni, le opere provvisionali, qualora non comprese negli oneri di sicurezza, non
saranno contabilizzate separatamente in quanto gia remunerate nei prezzi delle singole
lavorazioni.

Per le opere provvisionali relative all'organizzazione e all’allestimento del cantiere, la
contabilizzazione avverra con applicazione dei prezzi previsti negli oneri di sicurezza.

Sara completo ed esclusivo onere delllmpresa appaltatrice, durante i lavori garantire almeno
quanto segue: la massima sicurezza per personale operante in cantiere; la massima sicurezza per i
pedoni e per il traffico veicolare; il rispetto delle misure di sicurezza previste dalla vigente
normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
L'Impresa appaltatrice e tenuta a realizzare, a perfetta regola d'arte, le opere che potranno essere
ordinate in fase di esecuzione lavori, dal D.L. o dal Coordinatore della Sicurezza.

Particolare attenzione dovra esser prestata all’allestimento del cantiere verso lato strada per il
quale si dovranno rispettare, oltre alle prescrizioni del Piano di Sicurezza, anche le indicazioni
riportate sul vigente Codice della Strada

N.B.: Per ulteriori chiarimenti in merito alle opere provvisionali e alle misure di sicurezza previste
per il cantiere in oggetto si rimanda al Piano Operativo della Sicurezza redatto dalla ditta
appaltatrice.

Conservazione della circolazione — sgomberi e ripristini

L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovra assicurare la possibilita di transito ai veicoli stradali
con tutti gli accorgimenti derivanti dalle normative di sicurezza vigenti. Essa provvedera pertanto
a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la
segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua
sorveglianza e ripristino.

Qualora risulti necessario procedere alla chiusura parziale o integrale di un area d’intervento,
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I'impresa appaltatrice dovra provvedere alla preventiva segnalazione alla D.L. e dovra
preventivamente ottenere i relativi permessi presso gli Enti preposti e rispettarne le tempistiche e
prescrizioni ivi riportate. A seguito di cid dovra inoltre dare comunicazione dell’interruzione a
tutti i Pubblici Servizi che possano risultarne coinvolti (es. ospedali, Trasporti Pubblici, VV.UU.,
VV.FE,, ecc.).

Si precisa pertanto che ogni responsabilita in merito al mancato rispetto di quanto su riportato sara
imputato all'impresa appaltatrice che pertanto sara ritenuta pienamente responsabile per eventuali
danni a cose e/o persone o a interruzione di pubblici servizi che da cid dovessero derivare, tenendo
con cio manlevato I'Ente Appaltante, la D.L., il Coordinatore della Sicurezza e quanti altri.

Art. 23 PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE E RIVESTIMENTI

Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento
dell’intero sistema di pavimentazione. Detti prodotti vengono di seguito considerati al momento
della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli
(anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni e/o rivestimenti devono essere del materiale indicato
nel progetto. Le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, gres, ecc.) devono essere associate a
quelle della classificazione di cui alla norma UNI EN 14411-2007 (“Piastrelle di ceramica.
Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura”), basata sul metodo di

formatura e sull’assorbimento d’acqua.

A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 14411-2007) le piastrelle di ceramica
estruse o pressate di prima scelta devono rispondere ai requisiti fissati dalla norma UNI EN 14411-
2007.

NON SARANNO ACCETTATI PRODOTTI DI SECONDA SCELTA

Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla» e
«mattonelle greificate» dal RD del 16 novembre 1939 n. 2234 devono, altresi, essere rispettate le
seguenti prescrizioni:

— resistenza all'urto 2 Nm (0,20 kg/m) minimo;

— resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm?) minimo;

— coefficiente di usura al tribometro 15 mm massimo per 1 km di percorso.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate
a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 14411- 2007), per cui:

— per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia citata;

— per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo
all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura
saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o
dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

I prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche,
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni
predette.

Art. 24 SABBIA, GHIAIA, PIETRISCO, ARGILLA ESPANSA, POMICE
a) Sabbia
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La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi potra essere naturale od artificiale ma dovra
essere, in ordine di preferenza, silicea, quarzosa, granitica o calcarea ed in ogni caso dovra essere
ricavata da rocce con alta resistenza alla compressione; dovra essere scevra da materie terrose,
argillose, limacciose e pulverulente e comunque la prova di decantazione in acqua non deve dare
una perdita di peso superiore al 2 per cento. La sabbia dovra essere costituita da grani di
dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di 2 mm per
murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e le murature di paramento od in pietra
da taglio.

L’accettabilita della sabbia da impiegare nei conglomerati cementizi verra definita con i criteri
indicati nell’allegato 7 del Decreto Ministeriale 3/6/1968 e nell’allegato 1, punto 2 del Decreto
Ministeriale 9/1/1996 e la distribuzione granulometrica dovra essere assortita e comunque
adeguata alle condizioni di posa in opera.

b) Ghiaia - Pietrisco

Le ghiaie dovranno essere costituite da elementi omogenei, inalterabili all’aria, all’acqua ed al gelo,
pulitissimi ed esenti da materie terrose, argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce
compatte, non gessose e marnose ad alta resistenza a compressione.

I pietrischi dovranno provenire dalla frantumazione di rocce silicee, quarzose, granitiche o calcaree
e dovranno essere a spigoli vivi, esenti da materie terrose, argillose e limacciose e avranno la
granulometria che sara indicata dalla Direzione dei lavori in funzione delle opere da eseguire.

Le ghiaie ed i pietrischi da impiegare nei conglomerati cementizi dovranno avere i requisiti
prescritti nell’allegato 1, punto 2 del Decreto Ministeriale 9/1/1996.

Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi dovranno avere la
granulometria indicata dalla Direzione dei lavori in base alla particolare destinazione dei getti ed
alle modalita di posa in opera precisando che la dimensione massima degli elementi stessi dovra
essere tale da non superare il 60-70 per cento dellinterferro ed il 25 per cento della dimensione
minima della struttura.

Per le ghiaie e pietrischi per piazzali e viali, di norma, dovranno usarsi le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm per la costruzione di massicciate cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm per I'esecuzione di ricarichi di massicciate;

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate, per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bitumati;

5) graniglia da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, conglomerati bituminosi;

6) graniglia da 2 a 5 mm di impiego eccezionale, e con consenso del Direttore dei lavori, per
trattamenti superficiali e conglomerati bituminosi.

c) Argilla espansa - Pomice

Gli inerti leggeri di argilla espansa dovranno essere formati da granuli a struttura interna cellulare
clinkerizzata con una dura e resistente scorza esterna. Ogni granulo, di colore bruno, dovra avere
forma rotondeggiante ed essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei,
non dovra essere attaccabile da acidi, dovra conservare le sue qualita in un largo intervallo di
temperatura, dovra avere la granulometria prescritta e dovra galleggiare sull’'acqua senza
assorbirla. Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli di pomice asciutti e
scevri da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, dovranno essere la granulometria
prescritta e per gli impieghi strutturali dovranno possedere una resistenza meccanica granulare
non inferiore a 15 N/mm? (150 kgf/cm?).

21




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI

CAMPI CALCIO “MASONE” SISTEMAZIONE AREA CORTILIVA SPOGLIATOI REGGIO EMILIA

Art. 25 MATERIALI PER PAVIMENTAZIONI

Tutti i materiali per pavimentazioni quali mattonelle, lastre, etc. dovranno possedere le
caratteristiche riportate dalla normativa vigente, e prima della messa in opera, I'Impresa dovra
sottoporre alla approvazione del Direttore dei lavori una campionatura completa. La resistenza
all'urto dovra essere, per le mattonelle comuni, non inferiore a 1.96 N/m e la resistenza a flessione
non inferiore a 2,9 N/mm?2; per il coefficiente di usura saranno considerati valori diversi che
oscillano dai 4 mm, per le mattonelle in gres, ai 12 mm delle mattonelle in cemento o asfalto.

Tutti i pavimenti dovranno risultare di colorazioni ed aspetto complessivo uniformi secondo le
qualita prescritte dalle societa produttrici ed esenti da imperfezioni di fabbricazione o montaggio.
Per la pavimentazione dell’area gioco, idonea alle attivita sportive, dovranno essere prodotte le
certificazioni o dichiarazioni nel rispetto delle specifiche norme UNI-EN; il pavimento dovra
essere perfettamente piano e continuo, con colore uniforme e scarso risalto delle giunzioni e
dovranno essere previste le segnature regolamentari dei campi da gioco realizzate con vernici
indelebili ad altissima resistenza, di colore diverso per ogni attivita sportiva.

Art. 26 TUBAZIONI

Per i tubi di adduzione di acqua per uso potabile, agricolo, industriale e per fognatura, dovranno
essere garantiti i requisiti di cui alle tabelle allegate al D.M. 12/12/1985 ed eventuali successive
modificazioni.

Tubi in ghisa

I tubi in ghisa dovranno essere del tipo fuso verticalmente e non del tipo leggero centrifugato.
Saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza
soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della direzione dei lavori,
saranno incatramati a caldo internamente ed esternamente.

Tubi in acciaio

I tubi di acciaio dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno
zincati dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sara di
spessore uniforme e bene aderente al pezzo di cui dovra ricoprire ogni sua parte.

Tubi di cemento

I tubi di cemento non potranno essere impiegati per il convogliamento di acque nere anche se
miste ad acque bianche. I tubi di cemento dovranno essere formati con un impasto di
conglomerato cementizio vibrato e centrifugato a pressione costante, dosato a 350 kg di cemento
tipo 32.5 per metro cubo di idoneo miscuglio secco di materia inerte. I tubi dovranno essere ben
stagionati, rettilinei, a sezione interna perfettamente circolare, di spessore uniforme e senza
screpolature. Le superfici interne ed esterne dovranno essere perfettamente lisce. Tutta la
superficie di innesto dei tubi, sia nella parte a maschio che in quella a femmina, dovra risultare
perfettamente integra; la lunghezza dell’innesto dei tubi dovra essere almeno uguale allo spessore
dei tubi stessi. La frattura dei tubi di cemento dovra presentarsi compatta e senza soluzioni di
continuita. Il conglomerato dovra essere cosi intimamente mescolato che gli elementi del ghiaietto
o del pietrischetto dovranno rompersi sotto 1’azione del martello senza distaccarsi dalla malta. Lo
spessore della parete dei tubi e la massa per metro lineare, in funzione del diametro interno degli
stessi, dovranno essere non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella:

I interno (cm) 15 20 25 30 40 50 60 80

Spessore (mm) 25 28 28 28 45 50 60 80

Massa (kg/m) 36 48 70 90 125 170 250 350

Tubi e raccordi di poli-cloruro di vinile

22




FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VASCA
NATATORIA, LOCALE TRATTAMENTO ACQUE
E VASCA DI COMPENSO

PISCINA “FILIPPO RE”
VIA FILIPPO RE 2/C

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile
dovranno essere conformi,

oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:

— UNI 7441-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi,
dimensioni e caratteristiche;

— UNI 7443-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi,
dimensioni e caratteristiche;

— UNI 7445-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di
gas combustibili. Tipi,

dimensioni e caratteristiche;

— UNI 7447-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi,
dimensioni e caratteristiche;

— UNI 7448-75 - Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

I taglio delle estremita dei tubi dovra risultare perpendicolare all’asse e rifinito in modo da
consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto.

Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile, il
nominativo della ditta costruttrice, il diametro esterno, l'indicazione del tipo e della pressione di
esercizio; sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovra anche essere impressa una
sigla o dicitura per distinguerli da quelli riservati ad altri usi, cosi come disposto dalla Circolare
18/7/1967, n. 125 del Ministro della sanita «Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua
potabile del cloruro di polivinile».

Tubi in polietilene

I tubi in polietilene potranno essere del tipo a bassa densita (PE b.d.) o del tipo ad alta densita (PE
a.d.); in entrambi i casi saranno prodotti con polietilene puro stabilizzato con nero fumo in
quantita pari al 2+3% della massa. I tubi in polietilene a bassa densita (PE b.d.) oltre ad essere
conformi alle norme UNI 6462-69 e 6463-69 dovranno avere le seguenti caratteristiche:

— massa volumica . 0,92+0,93 kg/dms

— resistenza alla trazione min 100 kgf/cm>

— allungamento a rottura min 300 per cento

— temperatura di rammollimento da -50°C a +60°C .

I tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in polietilene a alta densita
(PE a.d.) dovranno essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti
norme UNI:

—UNI 7611 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti;

— UNI 7612 - Raccordi di PE ad alta densita per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
requisiti;

—UNI 7613 - Tubi di PE ad alta densita per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
requisiti;

—UNI 7615 - Tubi di PE ad alta densita. Metodi di prova. Dovranno, altresi, avere le seguenti
caratteristiche:

— massa volumica . 0,94+0,96 kg/dms

— resistenza alla trazione min 150 kgf/cm:

— allungamento a rottura min 500 per cento

— temperatura di rammollimento min 124 °C

I tubi dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed avranno spessori normalizzati in
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funzione delle pressioni nominali di esercizio (PN 2,5 - 4 - 6 - 10).

Tubi in PRFV

Le tubazioni in poliestere rinforzato con fibre di vetro (PRFV) devono essere conformi alla norma
UNI-PLAST 336. Le tubazioni in PRFV devono avere la struttura costituita dai seguenti tre strati
perfettamente aderenti 'uno all’altro:

a) Liner o strato chimico resistente

E lo strato pit interno a diretto contatto con il fluido trasportato e deve essere costituito da resina
non rinforzata o da resina rinforzata con fibra di vetro, o di altro tipo; in questo secondo caso il
rinforzo sara costituito da materiale di vetro «C», generalmente nella grammatura 30+33 g/m.,
nella percentuale di circa il 10+15% in peso. Questo strato di liner puo, eventualmente essere
sostenuto da uno strato rinforzato con materiale di vetro «E» di diverse grammature nella
percentuale di circa il 30% in peso. La funzione del liner ¢ puramente chimica, costituira, cioe, una
barriera con caratteristiche di alta resistenza chimica e di pressoché assoluta impermeabilita; non
ha, quindi, funzioni meccaniche e non contribuisce nel sostenere le sollecitazioni dovute alla
pressione interna o ai carichi esterni. Lo spessore totale del liner puo variare da 1 mm a circa 2,5
mm in funzione delle condizioni di progetto.

b) Strato meccanico resistente

Verra realizzato avvolgendo elicoidalmente, nelle due direzioni, continui fili di vetro con passo
costante; si otterra, cosi, un laminato rinforzato con fibre continue incrociate. Il contenuto di fibre
vetrose deve essere mantenuto molto alto (fino al 70% in peso) compatibilmente con una buona
impregnazione delle fibre, poiché sono le fibre che assicurano elevati valori di resistenza
meccanica.

e) Strato protettivo esterno

E uno strato di resina non rinforzato, la cui funzione & di garantire la completa copertura delle
fibre pit1 esterne per proteggerle dalle abrasioni e dagli agenti atmosferici; tale strato, di spessore
di qualche decimo di millimetro, dovra essere additivato con inibitori di raggi ultravioletti e con
eventuali pigmenti o coloranti.

Tubi in rame
Le tubazioni dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento saranno realizzate con tubo in rame
incrudito a norma UNI 1057 completo di isolamento termico negli spessori di legge.

Tubi in polipropilene

Tutte le tubazioni dell’impianto idrico sanitario che formano le reti di distribuzione dell’acqua
fredda, calda e ricircolo saranno in tubo di polipropilene tipo PN 20 a norma DIN 8078, con
giunzioni e raccordi realizzati nello stesso materiale.

Ogni tratto di tubazione, sia calda che fredda, sara coibentato con guaina in polietilene espanso a
cellula chiusa, per ridurre le dispersioni di calore, per evitare la formazione di condensa e per
proteggere contro il gelo.

Tutte le tubazioni dopo la posa in opera e prima della loro chiusura nella muratura o nei
controsoffitti, dovranno essere collaudate ad una pressione due volte superiore a quella di
massimo esercizio.

Le tubazioni dell'impianto idrico sanitario, all'interno dell’edificio e della Centrale Termica,
saranno, come detto, in tubo di polipropilene tipo PN 20 (tubazione zincata in centrale termica) a
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norma DIN 8078, con giunzioni e raccordi realizzati nello stesso materiale. Nel caso invece, ci sia la
necessita di interrare delle tubazioni, queste saranno in tubo di polietilene ad alta densita (PEAD)
tipo PN10 a norma prEN 12201-2, classe PE 80

Art. 27 MASSETTI

Il massetto € un elemento costruttivo di spessore variabile previsto al fine di raggiungere le quote
di progetto e fornire un piano di posa idoneo al tipo di pavimentazione previsto. Il massetto ¢
solitamente realizzato mediante 1'utilizzo di malte confezionate con leganti cementizi o a base di
anidrite; a seconda che venga posato in aderenza ad un sottofondo portante (ad esempio solaio in
c.a.), su uno strato di desolidarizzazione (ad esempio una barriera al vapore) o su uno strato di
isolamento termico e/o acustico, viene denominato rispettivamente “aderente”, “desolidarizzato” o
“galleggiante”. Lo stesso puo anche incorporare un sistema di riscaldamento / raffrescamento a
pavimento e, in tal caso, viene definito “radiante”. La realizzazione del massetto deve
principalmente garantire:

-I'ottenimento di un supporto idoneo alla posa della pavimentazione prevista;

-che la posa avvenga nei tempi desiderati;

- che la durabilita dell'opera nelle diverse condizioni di esercizio (all'interno o all'esterno, in
pavimentazioni ad uso civile, commerciale o industriale, ecc.) non venga compromessa.

La durabilita di una pavimentazione e, dunque, influenzata dalle caratteristiche del sottofondo, e
quindi del prodotto scelto per la sua realizzazione, nonché dalle modalita di preparazione, di
messa in opera, di compattazione e di stagionatura dell impasto.

In definitiva, quindi, la scelta del prodotto da utilizzare per la realizzazione del massetto, sia esso
un legante speciale, una malta premiscelata o malta tradizionale preparata in cantiere, deve
prendere in considerazione la destinazione d'uso, le condizioni del cantiere (all'interno o
all'esterno, spessore da realizzare, ecc.), il tipo di pavimento da posare, il tempo di attesa per poter
procedere alla posa e quello necessario per la messa in esercizio della pavimentazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI

-UNI EN 13813: Massetti e materiali per massetti - Materiali per massetti - proprieta e requisiti —
Marcatura CE

- UNI EN 10329: Posa dei rivestimenti di pavimentazione. Misurazione del contenuto di umidita
negli strati di supporto cementizio simili.

- UNI 11493: Piastrellature ceramiche a pavimento e parete — Istruzioni per la progettazione,
I'installazione e la manutenzione.

Art. 28 PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

I prodotti sigillanti, adesivi e geotessili, di seguito descritti, sono considerati al momento della
fornitura. Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettazione, puo procedere ai controlli (anche
parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle
prescrizioni di seguito indicate. Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa
riferimento ai metodi UNI esistenti.

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire, in forma continua e durevole, i giunti
tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.)
con funzione di tenuta all’aria, all’acqua, ecc...

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d"uso, i sigillanti
devono rispondere alla classificazione ed ai requisiti di cui alla norma UNI ISO 11600 nonché alle
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seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— diagramma forza - deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del
supporto al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche tale da non pregiudicare la sua
funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o nell’ambiente
di destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde
al progetto od alle norme UNI EN ISO 9047, UNI EN ISO 10563, UNI EN ISO 10590, UNI EN ISO
10591, UNI EN ISO 11431, UNI EN ISO 11432, UNI EN ISO 7389, UNI EN ISO 7390, UNI EN ISO
8339, UNI EN ISO 8340, UNI EN 28394, UNI EN ISO 9046, UNI EN 29048 e/o in possesso di
attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed
accettati dalla Direzione dei Lavori.

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un elemento ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all’ambiente ed alla
destinazione d’uso. Sono inclusi in detta categoria gli adesivi usati in opere di rivestimenti di
pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, ferroso, legnoso,

ecc.). Sono invece esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti. Oltre a
quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d"uso, gli adesivi devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego intesa come
decadimento delle caratteristiche meccaniche tale da non pregiudicare la loro funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico - fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell’atmosfera o
nell’ambiente di destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante 1'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde
alle seguenti norme UNI:

— UNI EN 1372, UNI EN 1373, UNI EN 1841, UNI EN 1902, UNI EN 1903, in caso di adesivi per
rivestimenti di

pavimentazioni e di pareti;

— UNI EN 1323, UNI EN 1324, UNI EN 1346, UNI EN 1347, UNI EN 1348, in caso di adesivi per
piastrelle;

— UNI EN 1799 in caso di adesivi per strutture di calcestruzzo.

In alternativa e/o in aggiunta soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato
quando il prodotto e in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai
valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Art. 29 RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

Modalita di esecuzione dei lavori
In sede di offerta 1'Impresa dovra accertare, a propria cura, la natura, lo stato e il sistema
costruttivo delle opere da rimuovere e demolire al fine di definire tempestivamente ed
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adeguatamente le quantita, i tempi ed i mezzi necessari all'esecuzione del lavoro; quantita, tempi e
modalita esecutive dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione
Lavori, prima dell'inizio dei lavori.

Prima di dare inizio alle rimozioni le aree di lavoro saranno opportunamente delimitate, saranno
bene individuati e idoneamente protetti i pavimenti ed i manufatti circostanti 1'area delle
demolizioni.

Le rimozioni saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non
danneggiare le parti circostanti del fabbricato o le aree esterne, da prevenire qualsiasi infortunio
agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di sollevare
polveri.

Al fini della sicurezza dovra essere impedito 1'accesso di qualsiasi persona non autorizzata nelle
aree ove siano in corso rimozioni demolizioni e smantellamenti.

Si intendono comunque a carico dellimpresa tutte le eventuali opere provvisionali e
complementari per dare I'opera finita a regola d'arte e perfettamente funzionale.

Le operazioni di rimozione del rivestimento e del pavimento saranno eseguite manualmente in
modo accurato, con ausilio di martello demolitore; lo spostamento del materiale di risulta dovra
avvenire con l'ausilio di carriole motorizzate con cingolo in gomma e/o transpallet con cingolo in
gomma.

Si dovranno in ogni caso evitare accumuli di materiale rimosso sul fondo della vasca, o appoggiato
direttamente alla pavimentazione interna della struttura sportiva, in modo da evitare
sovraccarichi, ingombri pericolosi e danni ai manufatti.

Il materiale rimosso sara accatastato in modo ordinato in aree di deposito predisposte in modo da
non intralciare le fasi di lavoro e la viabilita di cantiere. Successivamente sara eseguita, insieme alla
Direzione Lavori, la cernita del materiale riutilizzabile da quello di scarto destinato al
conferimento in discarica.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, saranno a cura e
spese dell’Appaltatore opportunamente puliti, custoditi e trasportati ed ordinati nei luoghi di
deposito dell’ Amministrazione, usando cautele per non danneggiarli e per evitarne la dispersione.
I materiali di scarto provenienti dalle rimozioni e dalle demolizioni dovranno essere sempre
trasportati fuori dal cantiere e conferiti a spese dell'Appaltatore alle pubbliche discariche.

Saranno a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per la messa al piano di campagna di quanto
rimosso, la movimentazione e ’accatastamento in cantiere, la cernita del materiale riutilizzabile dal
materiale di scarto.

L'Impresa dovra consegnare alla Stazione Appaltante le dichiarazioni attestanti 1'avvenuto
smaltimento dei materiali ai sensi delle vigenti leggi, in discariche autorizzate.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i
limiti fissati, le parti indebitamente demolite saranno ricostruite e rimesse in ripristino a cura e
spese dell’ Appaltatore, senza alcun compenso.

Art. 30 MASSETTI E SOTTOFONDI

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo essi siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in modo che la superficie di posa risulti
regolare e parallela a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

I massetti ed i sottofondi dovranno essere adeguati al tipo di pavimentazione che dovra essere
posata in opera ed alla sottostante struttura o substrato, nonché alle sollecitazioni nel particolare
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ambiente in cui saranno realizzati (vasca piscina).

Il massetto che si andra a realizzare, secondo le disposizioni progettuali e gli ordini della direzione
dei lavori, dovra garantire la posa, nei tempi desiderati, del tipo di rivestimento previsto e
assicurare la durabilita dell’opera nelle previste condizioni di esercizio. Esso deve quindi garantire,
insieme agli altri elementi e strati funzionali che costituiscono il supporto, la funzionalita del
sistema di pavimentazione e collaborare allo svolgimento delle funzioni progettate.

Per essere idoneo alla posa del pavimento al termine della lavorazioni il massetto dovra presentare
le seguenti caratteristiche tecnico prestazionali:

> SPESSORE ADEGUATO: lo spessore del massetto deve essere definito in funzione del tipo di
massetto che dovra essere realizzato, in modo tale da fornire una resistenza meccanica adeguata
alla tipologia di pavimento da posare e al traffico previsto in esercizio.

»> RESISTENZA MECCANICA: la resistenza meccanica deve essere adeguata alla destinazione
d'uso ed al tipo di pavimento da posare. In linea generale, per ottenere un massetto idoneo alla
posa di un qualsiasi rivestimento in ambiente civile, nel caso di cui trattasi la resistenza
meccanica non dovrd essere inferiore a 30 MPa.

» COMPATTEZZA: il massetto deve presentarsi compatto ed omogeneo in superficie ed in tutto
il suo spessore. La presenza di strati o zone con scarsa consistenza, friabili, ¢ sintomo di
caratteristiche meccaniche scadenti che potrebbero causare rotture o distacchi della
pavimentazione. Tali zone devono quindi essere accuratamente valutate e, a seconda dell’entita
del difetto, sia in termini di resistenza che di estensione, rimosse e ripristinate o consolidate con
prodotti idonei.

> STAGIONATURA E STABILITA DIMENSIONALE: prima di poter procedere alla posa di
una qualsiasi pavimentazione e assolutamente necessario che il massetto sia stagionato, ovvero che
abbia gia esplicato la maggior parte del suo ritiro.

Durante il periodo di stagionatura, infatti, il massetto subisce un ritiro igrometrico, legato alla
perdita di parte dell’acqua di impasto, che puo dare origine a fenomeni di imbarcamento o
fessurazione. La formazione di fessure, se successiva alla posa della pavimentazione, puo causare
la rottura e/o il distacco del rivestimento. Il tempo di stagionatura di un massetto “tradizionale” in
sabbia e cemento e indicativamente di 7-10 giorni per cm di spessore in buona stagione. Il tempo di
attesa, quindi, nel caso si utilizzino malte cementizie tradizionali, puo risultare particolarmente
lungo (maggiore di 1 mese).

» ASSENZA DI FESSURAZIONI: la presenza di fessure sul massetto puo essere causata da
differenti fattori come ritiro igrometrico, eccesso di acqua nell'impasto, aggregato di granulometria
troppo fine, eccessivo quantitativo di cemento.

Prima di procedere alla posa del pavimento e sempre e comunque necessario sigillare
monoliticamente le fessurazioni eventualmente presenti.

» PULIZIA: la superficie del massetto deve essere perfettamente pulita. Polvere, sporco,
elementi in fase di distacco, detriti e qualsiasi materiale presente sulla superficie del massetto che
possa compromettere I'adesione della pavimentazione al massetto, devono essere assolutamente
rimossi prima di procedere alla posa.

» ASCIUGATURA: I'umidita residua del massetto deve essere verificata, per i massetti a base
cementizia si considerano accettabili valori di umidita inferiori al 2%, l'umidita deve essere
uniforme in tutto lo spessore. L'umidita residua dei massetti sara misurata con igrometro elettrico
o con igrometro al carburo.

> PLANARITA: la verifica della planarita viene effettuata con una staggia di almeno 2 m di
lunghezza, appoggiandola sul massetto in tutte le direzioni; la tolleranza ammessa con questa
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staggia e di 2 mm, occorre pero tener presente che essa varia in funzione della lunghezza della
staggia utilizzata per la valutazione della planarita. Qualora i requisiti non siano raggiunti sara
necessario regolarizzare le superfici prima della posa mediante 'utilizzo di prodotti idonei.

> RUGOSITA: l'idoneita del grado di finitura superficiale e, quindj, il livello di rugosita della
superficie, dipende dal tipo di pavimento che si deve posare. Ad esempio, una superficie ruvida a
poro aperto favorisce l'asciugamento del massetto e migliora l'adesione dei rasanti e degli adesivi.
Se, per contro, si vuole ottenere una superficie perfettamente liscia e speculare, ad esempio nel
caso in cui si debba posare un pavimento resiliente, e preferibile applicare sulla superficie del
massetto prodotti rasanti studiati appositamente per questo scopo.

PROVA DI TENUTA DEL FONDO VASCA

Ad avvenuta maturazione della caldana si dovra procedere ad una prova di tenuta del fondo
vasca, riempiendo la stessa fino a 40 cm sopra il livello di pavimento (misurato nel punto meno
profondo) con acqua fredda pulita, e lasciandola per almeno 3 giorni per controllare eventuali
perdite. Nel caso in cui si verifichi una perdita di acqua, o nel caso venissero riscontrate
fessurazioni, I’ Appaltatore dovra provvedere a vuotare la vasca e a sigillare i getti nei punti in cui
si sono verificate le perdite. Dopo la perfetta maturazione delle sigillature e/o ripristini effettuati,
I’Appaltatore dovra provvedere all'esecuzione di una nuova prova idraulica come
precedentemente specificato. Tale procedura dovra essere ripetuta finché la Direzione Lavori non
constati la perfetta tenuta del fondo vasca.

Ripristini: Qualora a seguito della prova di tenuta venissero riscontrate fessurazioni crepe o
similari nella caldana queste dovranno essere sigillate con idoneo materiale prima della
realizzazione del strato impermeabilizzante.

Art. 31 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

La posa in opera dei pavimenti e dei rivestimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita
in modo che la superficie risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le
disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente
fissati al sotto strato e non dovra verificarsi nelle connesse dei diversi elementi a contatto la benché
minima ineguaglianza.

I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti lavorati, puliti e senza macchie di
sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo
l'ultimazione del pavimento, I'impresa avra 1'obbligo di impedire 1'accesso di qualunque persona
al fondo vasca ed all’area circostante ripavimentata.

Ad ogni modo, ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo
di persone e per altre cause, 'Impresa dovra a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
L'impresa ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei lavori i campionari dei pavimenti che
saranno prescritti.

L’appaltatore ha 1'obbligo di presentare alla direzione dei lavori campioni dei pavimenti che
saranno prescritti. La scelta dei materiali da adoperarsi resta unica prerogativa della Direzione
Lavori oltre, naturalmente, la Committenza.

Tuttavia la direzione dei lavori, per la Committenza, qualora non sia soddisfatta dalla
campionatura, ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione. L’appaltatore, se
richiesto, ha 1’obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell’elenco ed eseguire il
sottofondo secondo le disposizioni che saranno impartite dalla direzione stessa.
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Art. 32 ORDINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In merito all'ordine di esecuzione dei lavori 1I'Assuntore dovra sempre attenersi alle prescrizioni
della Direzione Lavori, senza che percio possa pretendere compensi straordinari, sollevare
eccezioni od invocare tali prescrizioni a scarico di proprie responsabilita. Non potra richiedere
indennizzi o compensi neppure per le eventuali parziali sospensioni che per ragioni tecniche
organizzative gli venissero ordinate.

Art. 33 COLLOCAMENTO IN OPERA - NORME GENERALI

Il collocamento di qualsiasi opera o materiale consistera in genere nel suo prelevamento dal luogo
di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto nel sito intendendosi con cio tanto il trasporto
in piano o in pendenza che il sollevamento e tiro in alto o in basso, il tutto eseguito con qualsiasi
sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc., nonché il collocamento

nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita ed in qualsiasi posizione, e tutte
le opere conseguenti di taglio, adattamento e riduzioni in ripristino.

L'appaltatore ha 1'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera che gli venga ordinata
dalla D. L. anche se fornite da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso, e 'opera stessa
dovra essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso
Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai

durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al termine consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte
fornitrici del materiale.

Art. 34 COLLOCAMENTO DI MANUFATTI VARI APPARECCHI MATERIALI FORNITI
DALLA STAZIONE APPALTANTE

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dall'Amministrazione Appaltante sara
consegnato ai magazzini, secondo le istruzioni che I'Impresa ricevera tempestivamente.

Pertanto essa dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e
successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che ricevera, eseguendo le opere
murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera
nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre I'Impresa responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo suo collocamento in opera.

Art. 35 Scavi

Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi,
rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del
Direttore dei lavori.

Nell’esecuzione degli scavi si dovra procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare
impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da
impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti
e danneggiamenti dei lavori eseguiti.

Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sara avviato a discarica seguendo le procedure della
normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successivo utilizzo, di tutto o parte
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dello stesso, si provvedera ad un idoneo accantonamento nell’area del cantiere.

Durante I'esecuzione degli scavi sara vietato, salvo altre prescrizioni, 1'uso di esplosivi e, nel caso
che la natura dei lavori o le specifiche prescrizioni ne prevedessero 1'uso, il Direttore dei lavori
autorizzera, con comunicazione scritta, tali interventi che saranno eseguiti dall’Impresa sotto la sua
piena responsabilita per eventuali danni a persone o cose e nella completa osservanza della
normativa vigente a riguardo.

Qualora fossero richieste delle prove per la determinazione della natura delle terre e delle loro
caratteristiche, 'Impresa dovra provvedere, a suo carico, all’esecuzione di tali prove sul luogo o
presso i laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei lavori.

Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, 1Impresa dovra
provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando pienamente
responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di
fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il Direttore dei lavori potra richiedere
ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che I'Impresa
possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

Tutti gli scavi eseguiti dall' Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di
fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell’appalto e dovranno essere ricoperti,
sempre a carico dell' Impresa, a lavori eseguiti.

Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del
traffico in generale, 1Tmpresa dovra provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture
provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovra predisporre un programma di scavo opportuno ed
accettato dal direttore dei lavori.

Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d’acqua costante
fino a 20 cm dal fondo dello scavo, I'Impresa dovra provvedere, a sue spese, all’estrazione della
stessa; per scavi eseguiti a profondita maggiori di 20 cm dal livello superiore e costante dell’acqua
e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e
computati come tali.

Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d’acqua proveniente da
precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali I'Impresa dovra provvedere, a sue
spese, all'immediata estrazione dell’acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.
Tutte le operazioni di rinterro dovranno sempre essere autorizzate dal Direttore dei lavori.

Art. 36 IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE

In conformita alla Legge 5/3/1990, n. 46 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere
alle regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l'insieme degli elementi di raccolta,
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua,
sistemi di dispersione nel terreno). L’acqua puo essere raccolta da coperture o pavimentazioni
all’aperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da quello che
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali.

Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorita in particolare
per quanto attiene la possibilita di inquinamento. Gli impianti di cui sopra si intendono
funzionalmente suddivisi come segue:

o eonverse di convogliamento e canali di gronda;

o gunti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.);

o dubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
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orizzontali = collettori);

o punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognature, bacini, corsi d’acqua, ecc.).

Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere all’aggressione chimica degli
inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda, oltre a quanto detto in a), se di metallo
devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i
prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per esterno
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde di plastica alla norma UNI 9031 soddisfa
quanto detto sopra;

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere, a seconda del materiale,
a quanto indicato nell’articolo relativo allo scarico delle acque usate; inoltre i tubi di acciaio
inossidabile devono rispondere alle norme UNI 6901 e UNI 8317;

d) per i punti di smaltimento valgono per quanto applicabili le prescrizioni sulle fognature date
dalle pubbliche autorita. Per i chiusini e le griglie di piazzali vale la norma UNI EN 124.

Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalita indicate
nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo inoltre
quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento la norma UNI 9184 completamento, si
rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore cui fare riferimento
la norma UNI 9184.

Le caditoie devono essere costituite da un pozzetto di raccolta interrato prefabbricato, dotate di un
dispositivo di coronamento, formato da un telaio che sostiene un elemento mobile, detto griglia o
coperchio, che consente all’acqua di defluire nel pozzetto di raccolta per poi essere convogliata alla
condotta di fognatura.

I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da pezzi speciali intercambiabili,
prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrato ad elevato dosaggio di cemento e pareti
di spessore non inferiore a 4 cm, ovvero confezionato in cantiere, con caditoia conforme alle
prescrizioni della norma UNI EN di riferimento.
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