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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10027-1
A17.004.015. zincato a caldo a norme UNI EN ISO 1461 con collegamento in tondo liscio e/o
a quadro ritorto, dimensione standard di 6100 x 1000 mm, in opera compresi gli

elementi di supporto anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e
simili: grigliato carrabile con maglia 22 x 76 mm: peso 51 kg/mq e piatto portante 40
x 3 mm

SOMMANO... mq 4,68 124,03 580,46 98,68 17,000

2 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,
A23.001.005. UPN, angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di
b irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro

occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature: per
strutture semplici: in acciaio S235 JR - classe di esecuzione EXC3

SOMMANO... kg 2´720,00 3,02 8´214,40 4´435,78 54,000

3 Manufatti in acciaio per irrigidimenti verticali e orizzontali realizzati con tondi di
A23.001.045 acciaio compresi: tenditori e piastre, taglio a misura, filettatura e quanto altro occorre

per dare l'opera finita
SOMMANO... kg 100,00 3,69 369,00 217,71 59,000

4 Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto epossivinilico o
A23.004.025. poliuretanico
b SOMMANO... kg 2´820,00 0,22 620,40 266,77 43,000

5 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
A23.004.030. contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C previo decappaggio,
a sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito: strutture di

peso superiore a 80 kg
SOMMANO... kg 2´820,00 0,36 1´015,20 233,50 23,000

6 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo
SIC.CV.01.0 accedere al cantiere mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto,
01 registrazione dell’avvenuto controllo e relativa procedura in materia di tutela della

privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria allo
scopo. compenso settimanale per cantieri fino a un accesso medio giornaliero fino a
25 persone. 

SOMMANO... cad.
settiman

a 3,00 46,26 138,78 109,64 79,000

7 Riunione preliminare/periodica di coordinamento, almeno quindicinale, del CSE con
SIC.CV.02.0 il Datore di lavoro dell'Impresa Affidataria e/o suo delegato, con le rappresentanze
01 sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria, con il RSPP aziendale

(responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale) e con gli RLS/RLST
aziendali (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali) per l'acquisizione
dell'avvenuto adempimento da parte delle Imprese (Affidataria, subappaltatrici,
subfornitori, etc.) delle prescrizioni del Protocollo e dei dettati normativi vigenti in
materia di contenimento della diffusione della COVID19. Per le riunioni periodiche
mensili (riunioni con cadenza almeno quindicinale). 

SOMMANO... mese 0,75 185,00 138,75 109,61 79,000

8 Compenso per l'attività del personale addetto all’applicazione delle procedure del
SIC.CV.03.0 Protocollo ministeriale e/o di procedure integrative definite dal Datore di lavoro e dal
01 PSC, legate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (gestione

accessi di personale, visitatori, tecnici e fornitori, predisposizione e modifica percorsi
separati, verifica dell'attuazione delle procedure da parte dei soggetti presenti in
cantiere, registrazione delle disinfezioni e in generale delle procedure previste nel
PSC e nel POS, sorveglianza e verifica, della turnazione dei lavoratori con l’obiettivo
di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di
consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita, etc.) non già disciplinate in altri prezzi. Compenso
settimanale per cantieri con numero medio quotidiano di addetti fino a 10 (numero
medio da intendersi come calcolo uomini per giorno secondo le diverse fasi di
cantiere indicate in PSC). 

SOMMANO... cad.
settiman

a 3,00 61,70 185,10 146,23 79,000

9 Dotazione settimanale di soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione
SIC.CV.11 personale (alcool > 70%) e spray disinfettante per disinfezione posti di lavoro/

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´262,09 5´617,92
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE di Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 11´262,09 5´617,92

macchinari, dove l'organizzazione di cantiere non preveda altre modalità di
igienizzazione e disinfezione personale. Inclusi i diffusori/dispenser personali.
Cadauna settimana e per ciascun addetto con presenza continuativa. 

SOMMANO... cad.
settiman

a 15,00 2,52 37,80 29,86 79,000

10 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo
SIC.CV.14.0 II o IIR), esterno filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato
02 interno a contatto con la pelle ipoallergenico, con barretta intera deformabile

stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al volto. Sistema di fissaggio
a legacci o elastici. Per il periodo successivo al 18 maggio 2020.

SOMMANO... cad. 225,00 0,51 114,75 90,65 79,000

11 Facciale filtrante a norma UNI EN 149 classe FFP2S (per polveri nocive e tossiche),
SIC.CV.15 bardatura nucale costituita da due elastici in gomma e linguetta stringinaso, tipo

normale. 
SOMMANO... cad. 15,00 5,02 75,30 59,49 79,000

12 Guanti ambidestro monouso, interno polverato, dove richiesto per specifico intervento
SIC.CV.17 in area positiva COVID19, in nitrile o in lattice spessore minimo 0,12 mm. 

SOMMANO... Paio 37,50 0,18 6,75 5,33 79,000

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´496,69 5´803,25 50,478

T O T A L E   euro 11´496,69 5´803,25 50,478

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PORTE DA CALCIO 0,00 0,00 0,000
  002 PORTE DA FOOTBALL AMERICANO 0,00 0,00 0,000
  003 PORTE DA RUGBY 0,00 0,00 0,000
  004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO 10´799,46 5´252,44 48,636
  005 SICUREZZA 697,23 550,81 79,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 11´496,69 5´803,25 50,478

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 11´496,69 5´803,25 50,478

C:004 STRUTTURA TABELLONE SEGNAPUNTI LUMINOSO euro 10´799,46 5´252,44 48,636
C:005 SICUREZZA euro 697,23 550,81 79,000

TOTALE  euro 11´496,69 5´803,25 50,478

     Data, 10/05/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


